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PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA 
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EDITAL - Licitação 
  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240220CE00002 

LICITAÇÃO Nº. 00002/2024 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

CRITÉRIO: MENOR PREÇO POR ITEM 

LEGISLAÇÃO: LEI 14.133/2021 

  

Órgão Realizador do Certame: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA 

RUA SILVESTRE CLAUDINO, S/N - CENTRO - UIRAÚNA - PB. 

CEP: 58915–000 - E-mail: cpl@uirauna.pb.gov.br - Tel.: (83) 31421530. 

  

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.924.078/0001–04, doravante 

denominado simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que 

fará realizar através do Agente de Contratação, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no 

endereço acima, às 08:40 horas do dia 15 de Março de 2024, por meio do site 

www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Concorrência nº 00002/2024, na forma 

eletrônica, com critério de julgamento menor preço por item, e sob o regime de empreitada por 

preço global; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal nº 14.133, de 

1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrução Normativa nº 

0058, de 02 de Janeiro de 2024; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 

das referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter 

a melhor proposta para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO 

DO MERCADO PÚBLICO JOAQUIM BENEVENUTO DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA, FONTE DO RECURSO SERÁ ORIUNDO DO 

CONVÊNIO FDE – FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA Nº 001/2024, GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA – SEPLAG SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

  

Data de abertura da sessão pública: 15/03/2024. Horário: 08:40 - horário de Brasília. 

Data para início da fase de lances: 15/03/2024. Horário: 08:45 - horário de Brasília. 

Local: www.portaldecompraspublicas.com.br 

  

1.0.DO OBJETO 

1.1.Constitui objeto da presente licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MENOR PREÇO GLOBAL PARA 

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO JOAQUIM BENEVENUTO DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA, FONTE DO 

RECURSO SERÁ ORIUNDO DO CONVÊNIO FDE – FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA Nº 001/2024, 

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA – SEPLAG SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

1.2.As especificações do objeto ora licitado - quantitativo e condições -, encontram-se 

devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referência - Anexo I deste instrumento. 

1.3.A licitação será realizada em um único item. 

1.4.O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste 

instrumento e seus anexos quanto às especificações do objeto. 

1.5.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, 

especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, 

justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de obra para suprir demanda específica – 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO JOAQUIM 

BENEVENUTO DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA, FONTE DO RECURSO SERÁ ORIUNDO DO CONVÊNIO FDE – FUNDO 

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA Nº 001/2024, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA – SEPLAG 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO –, considerada oportuna e imprescindível, bem 

como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de 

ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos 

em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas 

de planejamento aprovadas.  

1.6.Na referida contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as 

hipóteses e condições estabelecidas no Art. 4º, da Lei 14.133/21. Todavia, serão afastados os 

benefícios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, isolada ou simultaneamente, 

as situações previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos do mesmo diploma legal. 

1.7.Todas as referências de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessão pública 

obedecerão o horário de Brasília - DF. 

  

2.0.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

2.1.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais 

de expediente: das 08:00 as 12:00 horas. 



2.2.Qualquer pessoa - cidadão ou licitante - é parte legítima para impugnar o Edital deste 

certame por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo 

encaminhar o respectivo pedido, dirigido ao Agente de Contratação, até 03 (três) dias úteis 

antes da data de abertura da sessão pública, por meio eletrônico, exclusivamente, da seguinte 

forma: 

2.2.1.No endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

2.3.O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos ou impugnação no prazo de 

até três dias úteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior à 

data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração deste Edital e dos seus anexos. 

2.4.A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que 

deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 

2.5.Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para realização 

do certame, observados os prazos fixados na norma vigente. 

2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas em sítio 

eletrônico oficial do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vincularão 

os participantes e a Administração. 

  

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO 

3.1.Aos participantes serão fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para 

todos os fins e efeitos: 

3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES; 

3.1.2.ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO – de não empregar menor; 

3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO – que a proposta compreende a integralidade dos custos; 

3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO; 

3.1.5.ANEXO V - MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos. 

3.2.A obtenção do Edital será feita da seguinte forma: 

3.2.1.Pelos endereços eletrônicos: 

3.2.1.1.www.uirauna.pb.gov.br; 

3.2.1.2.www.tce.pb.gov.br; 

3.2.1.3.www.portaldecompraspublicas.com.br; e 

3.2.1.4.www.gov.br/pncp. 

3.3.O Projeto Básico referente ao objeto ora licitado está disponibilizado junto à Secretaria 

de Infraestrutura nos horários normais de expediente, até o último dia útil anterior à data 

estabelecida para recebimento dos envelopes habilitação e proposta, onde poderá ser examinado e 

obtido pelos interessados, inclusive em meio magnético, observados os procedimentos definidos 

pelo ORC. 

  

4.0.DO SUPORTE LEGAL 

4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar 

nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrução Normativa nº 0058, de 02 de Janeiro de 2024; e 

legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; que ficam 

fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcrição. 

  

5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as 

necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 

14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço: 

  
Início: 3 (três) dias; 

Conclusão: 240 (duzentos e quarenta) dias. 

5.2.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado 

da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 

114, da Lei 14.133/21. 

5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação: 

Recursos não Vinculados de Impostos: 

21.400 SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE 

20 605 1006 1081 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS MERCADOS PUBLICOS 

17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 

CONVÊNIO FDE – FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA Nº 001/2024 

4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES. 

  

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1.A licitação será realizada à distância e em sessão pública, por meio do sistema disponível 

no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

6.2.Deverão ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema, 

disponíveis no referido sítio eletrônico para acesso ao sistema e operacionalização. 

6.3.Caberá ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operações no 

sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar–se pelo ônus decorrente da 

perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua 

desconexão; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 

comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

6.4.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente. 

6.4.Não poderão participar os interessados: 

6.4.1.Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 



6.4.2.Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

6.4.3.Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução 

ou liquidação; 

6.4.4.Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

6.4.5.Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitação; e 

6.4.6.Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 14º, da Lei 14.133/21. 

6.5.O presente Edital não possibilitará a participação das pessoas físicas. 

6.6.É vedada a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio. 

6.7.Não será permitida a participação de sociedades cooperativas. 

  

6.8.CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: O licitante deverá atender aos requisitos abaixo e os respectivos 

comprovantes, obrigatoriamente, integrarão a documentação para fins de habilitação: 

6.8.1.Comprovação de avaliação prévia do local de execução da obra, feita através de uma das 

seguintes opções a critério do licitante: a) Declaração formal assinada pelo responsável técnico 

do licitante, em substituição da referida vistoria prévia, contendo a identificação da empresa 

e do signatário, local e data, e basicamente com os seguintes termos: ► "DECLARAMOS sob as 

penalidades da lei, que temos conhecimento pleno das condições e peculiaridades inerentes à 

natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência Eletrônica nº 00002/2024, 

assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer 

questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal 

de Uirauna - PB" ◄; b) Vistoria prévia ao local de execução da obra, a ser realizada pelo 

responsável técnico da empresa até o último dia útil que anteceder a licitação. O correspondente 

atestado de vistoria deverá ser formalmente elaborado pelo próprio licitante e assinado pelo 

seu responsável técnico, contendo a identificação da empresa e do signatário, a data que foi 

efetuada a vistoria, e basicamente com os seguintes termos: ► "ATESTAMOS sob as penalidades da 

lei, que vistoriamos o local de execução da obra e tomamos pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência 

Eletrônica nº 00002/2024, realizada pela Prefeitura Municipal de Uirauna - PB" ◄. 

6.8.1.1.No caso do licitante optar por realizar a vistoria prévia ao local de execução da obra, 

deverá comunicar ao Órgão de Contratação com a devida antecedência, observado o prazo máximo 

para realização da referida vistoria, necessária para que seja feito o devido agendamento junto 

ao setor competente do ORC que disponibilizará data e horário diferentes para os eventuais 

interessados. 

6.8.2.Comprovação de capacidade técnico-operacional, através de certidão ou atestado fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou regularmente emitidos pelo conselho 

profissional competente, quando for o caso, em favor do Licitante, que demonstre a sua capacidade 

operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da 

presente licitação, que foram determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. Serão 

admitidos as certidões ou os atestados referentes à execução de obras ou serviços similares de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a: (A) ALVENARIA DE TIJOLO 

CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) – QUANTITATIVO 

MÍNIMO 20.000 M². (B) Laje pré–fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, 

h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. – 

QUANTITATIVO MÍNIMO 20.000 M². . 

6.8.2.1.O licitante poderá apresentar mais de uma certidão ou atestado para comprovação da sua 

capacidade técnico-operacional. 

  

7.0.DO CREDENCIAMENTO 

7.1.Poderão participar desta Concorrência os interessados que estiverem previamente credenciados 

no sistema eletrônico de disputa à distância utilizado pelo ORC, acessando o seguinte endereço 

eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

7.2.Os interessados deverão atender às condições e procedimento constantes do referido site, 

cujo credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a 

presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame. 

7.3.O licitante responsabiliza–se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados, diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema eletrônico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 

acesso, ainda que por terceiros. 

7.4.É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no referido 

sistema e mantê–los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles 

se tornem desatualizados. 

7.5.A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação. 

  

8.0.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

8.1.Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 

preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública. 

8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, 

relativamente às declarações necessárias e obrigatórias, sem prejuízo da exigência de outras 

declarações previstas em legislação específica e na Lei 14.133/21; tais como: 



8.2.1.Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de 

que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 

sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

instrumento convocatório. 

8.2.2.Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 

7°, XXXIII, da Constituição Federal. 

8.2.3.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1º e no Inciso III, do Art. 5º da 

Constituição Federal. 

8.2.4.Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas. 

8.3.O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar, ainda, 

em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da 

Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49, 

observado o disposto nos §§ 1º ao 3º, do Art. 4º, da Lei 14.133/21: 

8.3.1.No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; e 

8.3.2.Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 

tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno 

porte. 

8.4.Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, 

até a abertura da sessão pública. 

8.5.Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o 

que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de 

lances. 

8.6.Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 

licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o 

seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

8.7.1.A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 

8.7.2.Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo 

estabelecido e o intervalo de que trata o subitem anterior. 

8.8.O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a 

fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema. 

8.9.O valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e 

para o ORC, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo 

e interno. 

8.10.Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 

licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

8.11.O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 

que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

8.12.A falsidade de declaração relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. O Agente de Contratação poderá promover 

diligência destinada a esclarecer as informações declaradas. 

  

9.0.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

9.1.O licitante deverá enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de 

todos os campos necessários e obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua real adequação 

e exequibilidade, tais como: 

9.1.1.Valor unitário do item: expresso em moeda corrente nacional; 

9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referência - Anexo I; 

9.1.3.Descrição do objeto: contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência - Anexo I. 

9.2.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado. 

9.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais. 

9.4.A quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Anexo I. 

9.5.A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o 

compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 

perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

9.6.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente . 

9.7.O preço ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

9.8.Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 

empresa nos últimos doze meses. 



9.9.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos 

na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

9.10.Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

9.11.As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e qualquer elemento que possa 

identificar o licitante importa desclassificação da proposta correspondente, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital. 

  

10.0.DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

10.1.A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

10.2.Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, 

até a abertura da sessão pública: 

10.2.1.Será desclassificada a proposta que identifique o licitante; 

10.2.2.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes; 

10.2.3.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

10.3.O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

10.4.O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação e os licitantes. 

10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro: 

10.5.1.O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

10.6.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 

10.7.O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema: 

10.7.1.O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 

R$ 1,00 (um real). 

10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema: 

10.8.1.O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 

quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível; 

10.8.2.O Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a 

proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo desse 

processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema. Eventual exclusão 

de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de 

defesa. 

10.9.Será adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto", em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

10.10.A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 

do período de duração da sessão pública. 

10.11.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

10.12.Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final 

de classificação. 

10.13.Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação poderá admitir o reinício 

da disputa aberta, para a definição das demais colocações: 

10.13.1.Após o reinício previsto no item acima, os licitantes serão convocados para apresentar 

lances intermediários. 

10.14.Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenará e divulgará os 

lances segundo a ordem crescente. 

10.15.Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar. 

10.16.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

10.17.No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 

Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

10.18.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

10.19.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

10.20.Em relação ao item não exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da 

entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 

pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se 



esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se 

o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06. 

10.21.Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até dez por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

10.22.A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 

cinco minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

10.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa 

de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior. 

10.24.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.25.Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. 

10.26.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem: 

10.26.1.Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 

em ato contínuo à classificação; 

10.26.2.Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos na Lei 14.133/21; 

10.26.3.Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 

de trabalho, conforme regulamento; 

10.26.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 

órgãos de controle. 

10.27.Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos serviços prestados 

por: 

10.27.1.Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do ORC; 

10.27.2.Empresas brasileiras; 

10.27.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

10.27.4.Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/09. 

10.28.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Agente de Contratação 

poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento: 

10.28.1.A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

10.28.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes; 

10.28.3.Concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos os licitantes e 

registrado na ata da sessão pública, devendo esta ser anexada aos autos do processo; 

10.28.4.O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, envie a sua proposta atualizada, adequada ao último lance ofertado e 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados; 

10.28.5.É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o 

prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente. 

10.29.Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no sistema a 

nova data e horário para a sua continuidade, observado o intervalo mínimo de vinte e quatro 

horas. 

10.30.Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de julgamento da 

proposta. 

  

11.0.DA FASE DE JULGAMENTO 

11.1.Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação realizará a verificação da 

conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 

objeto estipulado e à compatibilidade do preço final em relação ao estipulado para contratação, 

conforme definido neste Edital. 

11.2.O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não 

aceitação da proposta: 

11.2.1.É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o 

prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente; 

11.3.Será desclassificada a proposta vencedora que: 

11.3.1.Contiver vícios insanáveis; 

11.3.2.Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo I; 

11.3.3.Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

11.3.4.Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

11.3.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 

desde que insanável. 



11.4.Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor orçado pelo ORC; em tal situação, não sendo possível a imediata 

confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, 

sendo-lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema 

eletrônico, a documentação que comprove a viabilidade da proposta: 

11.4.1.É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o 

prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente; 

11.4.2.A inexequibilidade, nessa hipótese, só será considerada após diligência do Agente de 

Contratação, que comprove: 

11.4.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

11.4.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

11.4.3.Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pelo ORC, equivalente à diferença entre este último 

e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a legislação 

vigente. 

11.5.O Agente de Contratação poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não 

alterem a sua substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de 

classificação. 

11.6.Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão pública inclusive para a 

realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. 

Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema 

com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será registrada em ata. 

11.7.Encerrada a fase de julgamento, após verificada a conformidade da proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e compatibilidade do preço final em 

relação ao estimado para a contração, o Agente de Contratação verificará a documentação de 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

  

12.0.DA HABILITAÇÃO 

12.1.Os documentos previstos neste instrumento, necessários e suficientes para demonstrar a 

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de 

habilitação, conforme as disposições dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21. 

12.2.Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos 

itens a seguir, para fins de HABILITAÇÃO: 

  

12.3.PESSOA JURÍDICA: 

12.3.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 

12.3.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo à sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

12.3.3.No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual – 

MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso 

de sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 

empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto 

ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. No caso de 

sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local 

de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. No caso de filial, 

sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, 

sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se 

tratando de sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: decreto de 

autorização para funcionamento no Brasil. Salienta–se que os documentos relacionados neste 

subitem deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

12.3.4.Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos dois últimos exercícios sociais. Os referidos documentos limitar–se–ão ao último 

exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de dois anos. As pessoas 

jurídicas criadas no exercício financeiro desta licitação deverão atender a todas as exigências 

da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

12.3.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria–

Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 

Ativa da União – DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora–Geral da Fazenda Nacional. 

12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante, relativa à atividade 

em cujo exercício contrata ou concorre, mediante apresentação de certidão negativa, ou outro 

equivalente, na forma da lei. 

12.3.7.Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

12.3.8.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII–A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

12.3.9.Declaração do licitante atestando que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo 



existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7º, Inciso 

XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo – Anexo II. 

12.3.10.Declaração do licitante, sob pena de desclassificação, de que sua proposta econômica 

compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas 

de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, 

conforme modelo – Anexo III. 

12.3.11.Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas. 

12.3.12.Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica expedida pelo Tribunal de Contas da União, no 

máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereço eletrônico: 

www.tcu.gov.br. 

12.3.13.Registro ou inscrição, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante 

e seus responsáveis técnicos frente ao conselho regional de fiscalização profissional competente, 

da região da sede do licitante. 

12.3.14.Comprovação do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V: 

12.3.14.1.Declaração de ciência dos termos do Edital; 

12.3.14.2.Declaração de inexistir fato impeditivo; 

12.3.14.3.Declaração de não possuir no quadro societário servidor da ativa do ORC; 

12.3.14.4.Declaração de não utilizar trabalho degradante ou forçado; 

12.3.14.5.Declaração de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; 

12.3.14.6.Declaração de cumprimento dos requisitos para a habilitação e da proposta; e 

12.3.14.7.Declaração de observância do limite de contratação com a Administração Pública. 

  

12.4.Documentação específica - pessoa jurídica: 

12.4.1.Comprovação de avaliação prévia do local de execução da obra - item 6.8.1. 

12.4.2.Comprovação de capacidade técnico-operacional - item 6.8.2. 

  

12.5.Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato 

digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitação do Agente de Contratação, 

prorrogável por igual período, nas seguintes situações: 

12.5.1.Por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de Contratação; 

ou 

12.5.2.De oficio, a critério do Agente de Contratação, quando constatado que o prazo estabelecido 

não é suficiente para o envio dos documentos exigidos. 

12.6.Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor: 

12.6.1.Os documentos relativos à regularidade fiscal constantes deste Edital, somente serão 

exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem 

classificado. 

12.7.A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

12.8.Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

12.8.1.Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

12.8.2.Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas. 

12.9.Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 

Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, 

até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos 

definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se necessário, dos documentos 

complementares, adequada ao último lance ofertado: 

12.9.1.Serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação dos licitantes 

convocados para a apresentação da documentação habilitatória, após concluídos eventuais 

procedimentos da Comissão de Contratação, para sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

dos documentos e a sua validade jurídica, observadas as disposições deste Edital.  

12.10.A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na 

licitação, observando-se o seguinte procedimento: 

12.10.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta 

licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade 

fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de 

habilitação, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

12.10.2.Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista 

quando da comprovação de que trata o subitem anterior, será assegurado prazo de cinco dias 

úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 

pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa; 

12.10.3.Para aplicação do disposto no subitem anterior, o prazo para regularização fiscal e 

trabalhista será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. A 

prorrogação desse prazo poderá ser concedida, a critério do Agente de Contratação, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa; 

12.10.4.A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após o prazo de 

regularização fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores; 

12.10.5.A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo 



facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 

licitação; 

12.10.6.Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização. 

12.11.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos, mediante 

apresentação dos documentos originais não digitais, quando houver alguma dúvida em relação à 

integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 

12.12.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos: 

12.12.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 

o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

12.13.Os documentos exigidos para fins de habilitação no certame deverão ser organizados na 

ordem descrita neste instrumento, precedidos por índice correspondente, apresentados em 

original; ou por cópia autenticada por cartório competente, ou pelo Agente de Contratação, ou 

por membro da Equipe de Apoio ou da Comissão de Contratação; ou publicação em órgão da imprensa 

oficial. Estando perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas e 

dentro do prazo de validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual ausência do referido 

índice não inabilitará o licitante, sendo que: 

12.13.1.A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita 

perante os agentes do ORC relacionados no item anterior, mediante apresentação de original ou 

de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal; 

12.13.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade será comprovada no endereço 

eletrônico nele indicado; 

12.13.3.Poderá ser utilizada, a critério do Agente de Contratação, a documentação cadastral de 

fornecedor, constante dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos 

apresentados pelo licitante. 

12.14.Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão de Contratação poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 

fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 

habilitação. 

12.15.Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão pública inclusive para a 

realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos 

de habilitação apresentados. Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será 

registrada em ata. 

  

13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - deverá ser 

encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Agente de 

Contratação no sistema eletrônico, e deverá: 

13.1.1.Ser elaborada em consonância com as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, 

redigida em língua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for 

o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu 

representante legal, com indicação: do valor global da proposta; do prazo de execução; das 

condições de pagamento; e da sua validade; 

13.1.2.Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 

de pagamento; 

13.1.3.Estar adequada ao último lance ofertado e a negociação realizada, acompanhada, dos 

documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados; especialmente de: 

13.1.3.1.Planilha de quantitativos e preços; 

13.1.3.2.Cronograma físico-financeiro compatível com o prazo de execução dos serviços; e 

13.1.3.3.Composição de custos unitários contendo, inclusive, o detalhamento da composição e da 

taxa de Bonificação ou Benefício de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais 

praticados, bem como o detalhamento dos Encargos Sociais - ES. 

13.2.A planilha de quantitativos e preços, o cronograma físico-financeiro e a composição de 

custos unitários, deverão ser assinados por responsável técnico da empresa: 

13.2.1.Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde 

que não haja majoração do preço; 

13.2.O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância da proposta. 

13.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais, sendo 

que, nesse último caso, a indicação em contrário está sujeita a correção, observando-se aos 

seguintes critérios: 

13.3.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros; 

13.3.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que cinco, todo o excesso 

será suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais 

excedentes suprimidos. 

13.4.Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o preço unitário e o total em 

algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso: 

13.4.1.Existindo discrepância entre o preço unitário e total, resultado da multiplicação do 

preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá; 



13.4.2.No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá o 

valor expresso por extenso; 

13.4.3.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo serviço, 

prevalecerá o de menor valor. 

13.5.A proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 

que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 

licitante. 

13.6.A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado. 

13.7.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

execução dos serviços; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 

entrega das propostas. 

13.8.A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 

da execução do contrato e aplicação de eventual sanção ao Contratado: 

13.8.1.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado. 

13.9.As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

13.10.O prazo de validade da proposta não será inferior a 240 (duzentos e quarenta) dias, a 

contar da data de seu encaminhamento. 

  

14.0.DOS RECURSOS 

14.1.A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no Art. 

165, da Lei 14.133/21. 

14.2.Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, que no presente 

certame será de 30 (trinta) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas 

e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua 

intenção de recorrer. 

14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação 

ou inabilitação do licitante: 

14.3.1.A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

14.3.2.O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação. 

14.4.O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura 

da ata. 

14.5.As razões do recurso deverão ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma: 

14.5.1.Em campo próprio do sistema eletrônico. 

14.6.O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

14.7.Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

14.8.O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03 

(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do 

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

14.9.O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

14.10.O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.11.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no seguinte sítio: 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

  

15.0.DA HOMOLOGAÇÃO 

15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, 

o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 

15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

15.1.2.Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

15.1.3.Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre 

que presente ilegalidade insanável; 

15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

  

16.0.DO CONTRATO 

16.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor será convocado 

para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, e 

nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo 

o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela Lei 14.133/21: 

16.1.1.O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante 

solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo 

apresentado seja aceito pela Administração; 

16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela 

Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 

penalidades legalmente estabelecidas: 



16.1.2.1.A regra do subitem anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na 

forma estabelecida neste dispositivo; 

16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocação para a 

contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

16.2.Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato no prazo e nas condições 

estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para 

celebrar a contratação, ou instrumento hábil, nas condições propostas pelo licitante vencedor, 

sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislações 

aplicáveis. 

16.3.Na assinatura do contrato será exigida a comprovação de todas as condições de habilitação 

consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo Contratado durante a vigência do referido 

contrato. 

16.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser 

alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as 

partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada 

nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e 

disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada 

por preço global. 

16.5.Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 

14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 

ou supressões que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo 

diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá 

exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os 

contratantes. 

  

17.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE 

17.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 

17.2.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços 

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada 

no Índice Nacional da Construção Civil – INCC acumulado, tomando–se por base o mês do orçamento 

estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 

17.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao 

Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a 

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre 

que este ocorrer. 

17.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

17.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

17.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

17.8.O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá 

ser realizado por simples apostila. 

17.9.O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico–financeiro, 

quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação 

comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as 

disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21. 

  

18.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

18.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações 

pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, 

conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21. 

18.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará 

pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) 

dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, 

será emitido e assinado pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, 

que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 

(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 

18.3.Serão designados pelo ORC representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do respectivo 

contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 

respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações 

pertinentes a essas atribuições. 

  

19.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 

19.1.Obrigações do Contratante: 

19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com 

as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis; 

19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da 

presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste; 

19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos 

produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado 

de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais; 



19.1.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 

  

19.2.Obrigações do Contratado: 

19.2.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 

civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a 

qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto 

contratado; 

19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem 

defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do 

instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento; 

19.2.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante 

prévia e expressa autorização do Contratante; 

19.2.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos 

necessários, sempre que solicitado; 

19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou 

do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação; 

19.2.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, 

enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas 

correspondentes; 

19.2.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 

  

20.0.DO PAGAMENTO 

20.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e 

procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; 

da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento. 

20.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de 

acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a 

disponibilidade de recursos financeiros. 

20.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser 

compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 

20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o 

Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação 

financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao 

efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento 

serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos 

moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = 

(TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na 

sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido 

índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

  

21.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

21.1.O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa 

no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão 

aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, 

do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela 

infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar 

a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 

aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da 

contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das 

infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar 

no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a 

sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas 

previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 

pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos 

incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 

156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 

21.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias 

após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do 

pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

  

22.0.DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

22.1.As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham 

acesso em razão deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a 



partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de 

declaração ou de aceitação expressa. 

22.2.Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu 

acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18. 

22.3.É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses 

permitidas em Lei. 

22.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 

  

23.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1.Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

23.2.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Agente de Contratação. 

23.3.Todas as referências de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.4.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.5.As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do ORC, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

23.6.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 

ORC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado do processo licitatório. 

23.7.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, 

excluir–se–á o dia do início e incluir–se–á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 

em dias de expediente no ORC. 

23.8.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 

e do interesse público. 

23.9.Em caso de divergência entre disposições do Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as do Edital. 

23.10.O Edital e seus anexos também estão disponibilizados na íntegra no endereço eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br; no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP; e poderão 

ser lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo regular e observados os procedimentos 

definidos pelo ORC, no endereço: Rua Silvestre Claudino, S/N – Centro – Uiraúna – PB, nos 

horários normais de expediente: das 08:00 as 12:00 horas; mesmo endereço e horário nos quais os 

autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

23.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, 

o foro competente é o da Sousa, Estado da Paraíba. 

  

Uiraúna - PB, 22 de Fevereiro de 2024. 

  

  

  

____________________________________ 

AURY PAULINO DE ARAÚJO JÚNIOR 

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  

ANEXO I - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00002/2024 

  

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES 

  

  

1.0.DO OBJETO 

1.1.Constitui objeto desta licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA 

E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO JOAQUIM BENEVENUTO DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA, FONTE DO RECURSO SERÁ 

ORIUNDO DO CONVÊNIO FDE – FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA Nº 001/2024, GOVERNO DO 

ESTADO DA PARAÍBA – SEPLAG SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

  

2.0.DA JUSTIFICATIVA 

2.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, 

especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, 

justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de obra para suprir demanda específica – 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO JOAQUIM 

BENEVENUTO DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA, FONTE DO RECURSO SERÁ ORIUNDO DO CONVÊNIO FDE – FUNDO 

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA Nº 001/2024, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA – SEPLAG 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO –, considerada oportuna e imprescindível, bem 

como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de 

ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos 

em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas 

de planejamento aprovadas. 

2.2.As características e especificações do objeto ora licitado são: 

  

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MENOR PREÇO GLOBAL PARA 

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO JOAQUIM 

BENEVENUTO DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA CONFORME PROJETO 

BÁSICO ANEXO I DESTE EDITAL, FONTE DO RECURSO SERÁ 

ORIUNDO DO CONVÊNIO FDE – FUNDO DESENVOLVIMENTO DO 

ESTADO DA PARAÍBA Nº 001/2024, GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA – SEPLAG SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO.  

OBRA 1 785.196,07 785.196,07 

  TOTAL 785.196,07 

  

3.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as 

cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis. 

3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da 

presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste. 

3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos 

produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado 

de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais. 

3.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 

  

4.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

4.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 

tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer 

título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado. 

4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem 

defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do 

instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento. 

4.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia 

e expressa autorização do Contratante. 

4.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos 

necessários, sempre que solicitado. 

4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou 

do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação. 

4.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, 

enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas 

correspondentes. 

4.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 



  

5.0.DO PRAZO E DA VIGÊNCIA 

5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as 

necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 

14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão da Ordem de Serviço: 

  
Início: 3 (três) dias; 

Conclusão: 240 (duzentos e quarenta) dias. 

5.2.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado 

da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 

114, da Lei 14.133/21. 

  

6.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE 

6.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 

6.2.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços 

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada 

no Índice Nacional da Construção Civil – INCC acumulado, tomando–se por base o mês do orçamento 

estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 

6.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao 

Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a 

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre 

que este ocorrer. 

6.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

6.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

6.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

6.8.O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser 

realizado por simples apostila. 

6.9.O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico–financeiro, 

quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação 

comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as 

disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21. 

  

7.0.DO PAGAMENTO 

7.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e 

procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; 

da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento. 

7.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de 

acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a 

disponibilidade de recursos financeiros. 

7.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser 

compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 

  

8.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações 

pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, 

conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21. 

8.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará 

pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) 

dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, 

será emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, 

que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 

(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 

  

9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 

9.1.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do 

contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 

respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de pertinentes 

a essas atribuições. 

  

10.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

10.1.O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa 

no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão 

aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, 

do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela 

infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar 

a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 

aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da 

contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das 

infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar 



no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a 

sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas 

previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 

pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos 

incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 

156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 

10.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias 

após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do 

pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

  

11.0.DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 

11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o 

Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação 

financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao 

efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento 

serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos 

moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = 

(TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na 

sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido 

índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

  

12.0.DO MODELO DE PROPOSTA 

12.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta correspondente, podendo 

o licitante utiliza-lo como referência - Anexo 01.  

  

  

__________________________________ 

RIKELMY BARBOSA SILVA 

Agente de Contratação 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA 

  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00002/2024 

  

  

PROPOSTA 
  

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00002/2024 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA - PB. 

  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO 

JOAQUIM BENEVENUTO DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA, FONTE DO RECURSO SERÁ ORIUNDO DO CONVÊNIO FDE – 

FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA Nº 001/2024, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA – SEPLAG 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

  

PROPONENTE: 

CNPJ: 

  

Prezados Senhores, 

  

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo: 

  

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MENOR PREÇO GLOBAL PARA 

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO JOAQUIM 

BENEVENUTO DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA CONFORME PROJETO 

BÁSICO ANEXO I DESTE EDITAL, FONTE DO RECURSO SERÁ 

ORIUNDO DO CONVÊNIO FDE – FUNDO DESENVOLVIMENTO DO 

ESTADO DA PARAÍBA Nº 001/2024, GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA – SEPLAG SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO.  

OBRA 1     

  

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R$  

  

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 

  

Dados bancários do proponente para fins de pagamento: 

Banco: 

Conta: 

  

Local e Data. 

  

  

  

NOME/CPF/ASSINATURA 

Representante legal do proponente. 

  

  

OBSERVAÇÃO: a proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  

ANEXO II - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00002/2024 

  

MODELO DE DECLARAÇÃO - de não empregar menor 

  

  

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00002/2024 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA - PB. 

  

PROPONENTE 

CNPJ 

  

1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor. 

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer 

trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da 

legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999. 

  

Local e Data. 

  

  

  

NOME/CPF/ASSINATURA 

Representante legal do proponente. 

  

  

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  

ANEXO III - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00002/2024 

  

MODELO DE DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos 

  

  

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00002/2024 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA - PB. 

  

PROPONENTE 

CNPJ 

  

1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos. 

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica 

compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas 

de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

  

Local e Data. 

  

  

  

NOME/CPF/ASSINATURA 

Representante legal do proponente. 

  

  

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  

ANEXO IV - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00002/2024 

  

MINUTA DO CONTRATO 

  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00002/2024 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240220CE00002 

  

CONTRATO Nº: ..../...-CPL 

  

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA 

E ........., PARA EXECUÇÃO DE OBRA CONFORME DISCRIMINADO NESTE 

INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

  

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Uirauna - Rua Major 

Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, CNPJ nº 08.924.078/0001-04, neste ato representada pela 

Prefeita Maria Sulene Dantas Sarmento, Brasileira, Casada, Empresária, residente e domiciliada 

na Residente Em Uiraúna, .SN - .centro - Uiraúna - PB, CPF nº 768.222.494-00, Carteira de 

Identidade nº 004035925 SSPPB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ......... - 

......... - ......... - ......... - ..., CNPJ nº ........., neste ato representado por .... 

residente e domiciliado na ...., ......... - ......... - ......... - ......... - ..., CPF nº 

........., Carteira de Identidade nº ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as 

partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições 

seguintes: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS: 

Este contrato decorre da licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 00002/2024, processada 

nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de 

Dezembro de 2006; Instrução Normativa nº 0058, de 02 de Janeiro de 2024; e legislação pertinente, 

consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão 

sujeitos como também às cláusulas deste contrato. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

POR MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO JOAQUIM BENEVENUTO DO 

MUNICÍPIO DE UIRAÚNA, FONTE DO RECURSO SERÁ ORIUNDO DO CONVÊNIO FDE – FUNDO DESENVOLVIMENTO DO 

ESTADO DA PARAÍBA Nº 001/2024, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA – SEPLAG SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO. 

  

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, 

proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade 

Concorrência Eletrônica nº 00002/2024 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam 

fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e sob o regime de 

empreitada por preço global. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: 

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...). 

  

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE: 

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 

Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços 

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada 

no Índice Nacional da Construção Civil – INCC acumulado, tomando–se por base o mês do orçamento 

estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado 

a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente 

tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de 

cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 

então em vigor. 



Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser 

realizado por simples apostila. 

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico–financeiro, quando 

for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória 

do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos 

Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21. 

  

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 

Recursos não Vinculados de Impostos: 

21.400 SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE 

20 605 1006 1081 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS MERCADOS PUBLICOS 

17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 

CONVÊNIO FDE – FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA Nº 001/2024 

4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 

  

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos 

adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da 

seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.  

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA: 

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que 

admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, estão abaixo indicados 

e serão considerados da emissão da Ordem de Serviço: 

a - Início: 3 (três) dias; 

b - Conclusão: 240 (duzentos e quarenta) dias. 

A vigência do presente contrato será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua 

assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 

14.133/21. 

  

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

a - Efetuar o pagamento relativo a execução da obra efetivamente realizada, de acordo com as 

respectivas cláusulas do presente contrato; 

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução da obra contratada; 

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade da obra, 

exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas 

responsabilidades contratuais e legais; 

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme 

requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para 

coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a sua execução, 

respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio da fiscalização 

com informações pertinentes a essa atribuição; 

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 

123 da Lei 14.133/21. 

  

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

a - Executar devidamente a obra descrita na cláusula correspondente do presente contrato, dentro 

dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao 

objeto contratual, com observância aos prazos estipulados; 

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 

tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer 

título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; 

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, 

que o represente integralmente em todos os seus atos; 

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e 

esclarecimentos solicitados; 

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 

a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem 

o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante; 

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, 

apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado; 

h - No prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do presente contrato, deverá prestar garantia 

correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com os Arts. 

96 a 102, da Lei 14.133/21, considerado o prazo previsto no Art. 96, § 3º, do mesmo diploma 

legal. A garantia prestada pelo Contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do 

contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva do Contratante e, quando em dinheiro, poderá 

ser atualizada monetariamente. Não ocorrendo a efetiva prestação de garantia no prazo determinado 

sujeitará o Contratado às penalidades legalmente estabelecidas, sem prejuízo da rescisão deste 

contrato. Conforme o caso e a critério do Contratante, a garantia prestada na fase de habilitação 

da respectiva licitação poderá ser utilizada na composição da referida garantia do contrato; 



i - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado 

da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras 

normas específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo 

Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos 

empregados que preencherem as referidas vagas; 

j - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 

123 da Lei 14.133/21. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO: 

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante 

ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua 

extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21. 

Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, 

o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 

que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, 

do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 

estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO: 

Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações 

pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, 

conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21. 

Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas 

partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias 

da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será 

emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, 

que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 

(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 

O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no 

prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão 

aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, 

do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela 

infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar 

a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 

aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da 

contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das 

infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar 

no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a 

sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas 

previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 

pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos 

incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 

156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação 

ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o 

Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 

quando for o caso, cobrado judicialmente. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA: 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado 

não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, 

devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento 

da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com 

utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de 

dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a 

ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX 

= percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice 

adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para 

a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, 

será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD: 

a - As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham 

acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 

b - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu 

acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18. 

c - É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses 

permitidas em Lei. 



d - Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, 

sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD. 

e - O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos 

de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado. 

f - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da 

presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 

g - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo 

o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 

h - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante 

justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, 

inclusive quanto a eventual descarte realizado. 

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los, 

com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver 

necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações 

legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações. 

j - Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente 

aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual 

controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da 

Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de 

responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de 

dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses 

dados pelo Contratante nas hipóteses previstas na LGPD. 

k - O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento 

de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO: 

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de 

Sousa. 

  

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai 

assinado pelas partes e por duas testemunhas. 

  

Uiraúna - PB, ... de ............... de ..... 

  

TESTEMUNHAS 

  

  

_____________________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

_____________________________________ 

PELO CONTRATANTE 

  

  

_____________________________________ 

........ 

  

  

  

PELO CONTRATADO 

  

  

_____________________________________ 

......... 

  



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  

Anexo V - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00002/2024 

  

MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos 

  

  

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00002/2024 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA - PB. 

  

PROPONENTE 

CNPJ 

  

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital. 

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as 

condições contidas no Edital e seus anexos. 

  

  

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo. 

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data 

fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando 

ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. 

  

  

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão. 

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro 

societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da 

Prefeitura Municipal de Uirauna, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, 

exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias. 

  

  

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado. 

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia 

produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição 

Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado. 

  

  

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade. 

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da 

reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 

de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, 

se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas. 

  

  

6.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento dos requisitos para a habilitação e da proposta. 

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos para a 

habilitação; e a conformidade de sua proposta com as exigências do Edital e seus anexos. 

  

  

7.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública. 

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a 

Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins 

de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21. 

  

Local e Data. 

  

  

  

NOME/ASSINATURA/CARGO 

Representante legal do proponente. 

  

  

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 
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1. DADOS SOBRE A OBRA: 

Proprietário: Prefeitura Municipal do Uirauna. 

Endereço: Rua Euclides Fernandes, Centro, Uirauna/PB. 

Obra: Construção do Mercado Público do Uirauna. 

Finalidade: Edifício para fins de comercialização de roupas e calçados. 

 

2. INTRODUÇÃO: 

Este memorial descritivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os 

materiais e componentes envolvidos na reforma do Mercado Joaquim Benevenuto, na cidade 

do Uirauna-PB, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e 

define integralmente o projeto executivo e suas particularidades. Constam do presente 

memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas 

respectivas sequências executivas e especificações. Além disso, apresenta as definições a serem 

empregadas na execução das instalações hidrossanitárias, elétricas e no Projeto Estrutural. 

 

3. ARQUITETURA, PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 

A arquitetura do local e disposições dos boxes e demais ambientes foi definida com base na 

necessidade do empreendimento, e visando sua maior funcionalidade. Foram previstos 20 

boxes para a comercialização de calçados e vestiários, e 2 baterias de banheiros (contemplando 

wc acessível masculino/feminino e vestiários).  

Com a finalidade de atender o usuário principal, no caso, comerciantes e consumidores, o 

projeto adotou os seguintes critérios:  

• Facilidade de acesso entre os blocos;  

• Circulação entre os blocos, com piso contínuo, sem degraus, rampas ou juntas;  

 

3.1 PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes 

alguns parâmetros, a seguir relacionados:  

• PROGRAMA ARQUITETÔNICO – elaborado com base no número de usuários e nas 

necessidades operacionais cotidianas do mercado;  
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• DISTRIBUIÇÃO DOS BLOCOS – a distribuição do programa se dá por uma setorização 

clara dos conjuntos funcionais em blocos e previsão dos principais fluxos e circulações;  

• ÁREAS E PROPORÇÕES DOS AMBIENTES INTERNOS – Os ambientes internos dos 

boxes foram pensados sob o ponto de vista da comercialização dos insumos previstos para o 

mercado. Com relação aos banheiros, foram consideradas dimensões mínimas para o 

atendimento das necessidades fisiológicas e troca de roupas;  

•LAYOUT – O dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais da creche 

foi realizado levando-se em consideração os equipamentos e mobiliário adequados a 

comercialização dos insumos e ao bom funcionamento do mercado;  

• TIPOLOGIA DAS COBERTURAS – foi adotada solução simples de telhado em estrutura 

metálica, com telha inclinada em fibrocimento, obedecendo 10% de inclinação, em 

consonância com o padrão existente; 

 • ESQUADRIAS – foram dimensionadas levando em consideração os requisitos de 

iluminação e ventilação natural, além da segurança e estética; 

 • FUNCIONALIDADE DOS MATERIAIS DE ACABAMENTOS – os materiais foram 

especificados de acordo com os seus requisitos de uso e aplicação, intensidade e característica 

do uso, conforto antropodinâmico possibilitado a exposição a intempéries;  

• ESPECIFICAÇÕES DAS CORES DE ACABAMENTOS – foram adotadas cores neutras, 

visando o conforto visual dos usuários;  

• ESPECIFICAÇÕES DAS LOUÇAS E METAIS – para a especificação destes foi 

considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso e a existência dos mesmo em várias 

regiões do país. Foram observadas as características térmicas, durabilidade, racionalidade 

construtiva e facilidade de manutenção (ver a especificação das louças e metais nas tabelas em 

Anexo). 

 

 

3.2 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS E ADAPTAÇÕES CLIMÁTICAS 

As diversidades climáticas no território paraibano são inúmeras. As construções devem 

observar as particularidades regionais e atender as necessidades de conforto espacial e térmico. 

Portanto, é de fundamental importância que o edifício proporcione a seus ocupantes um nível 

desejável de conforto ambiental, evitando ao máximo o uso de equipamentos artificiais de 

controle de temperatura.  
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Alternativa de acabamento: Se desejável, sugere-se a utilização de forros: Sugere-se que os 

boxes recebam forro de gesso (rebaixo de 30cm), a fim de reduzir o pé-direito interno para 

2,70m, melhorando assim, o conforto térmico nestes ambientes. 

 

3.3 ACESSIBILIDADE 

Com base na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR950), a acessibilidade 

é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 

espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos 

dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de 

deficiência ou com mobilidade reduzida”. O projeto arquitetônico baseado na Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, segundo a norma NBR 9050 de Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com 

dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, 

tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis. Tendo em 

vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:  

• Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;  

• Piso tátil direcional e de alerta perceptível por pessoas com deficiência visual;  

• Sanitários para adultos (feminino e masculino) P.C.D. 

 

Sendo assim, os elementos mencionados devem ser executados seguindo todas as 

recomendações e previsões de projeto.  

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária especifica para estes usuários, bem 

como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada ambiente. 

 

4. SISTEMAS CONSTRUTIVO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO 

Pelo fato de esta ser um padrão de arquitetura e obra que atende diversos municípios, o 

padrão construtivo a ser empregado reproduz um padrão que já vem sendo adotado. Este 

procedimento proporciona uma maior agilidade na análise do projeto e fiscalização de 

convênios e obras. Algumas das premissas deste projeto padrão tem aplicação direta no sistema 

construtivo adotado:  
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• Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;  

• Garantia de acessibilidade a portadores de necessidades especiais em consonância com a 

ABNT NBR 9050;  

• Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção;  

• O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as reservas 

regionais com enfoque na sustentabilidade; 

 

 Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra, o 

sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:  

• Estrutura de concreto armado;  

• Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09cm, conforme NBR 

15270-1) e alvenaria de elementos vazados (dimensões: 40x40x10cm);  

• Lajes pré-moldada de concreto;  

• Telhas de fibrocimento; 

 

 

5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

5.1 SISTEMA ESTRUTURAL  

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado, do 

tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores 

informações sobre os materiais empregados, dimensionamentos e especificações deverá ser 

consultado o projeto executivo em anexo.  

O sistema estrutural foi dimensionado para uma classe de agressividade nível II, classe de 

agressividade ambiental Urbana, risco de deterioração pequeno. O cobrimento nominal e 

propriedade dos materiais deverá ser conforme expresso na Figura 1 abaixo. 
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Figura 1. Propriedades do materiais e classe de agressividade ambiental 

 

 

O quadro de cargas atuantes pode ser visualizado nas pranchas de projeto.  

 

 

5.2 FUNDAÇÕES 

As fundações serão do tipo diretas, do tipo sapatas, que foram dimensionados segundo as 

propriedades do terreno e as cargas provenientes do dimensionamento estrutural. As dimensões 

em planta e armaduras a serem empregadas será conforme apresentado no projeto estrutural.  

 

5.3 SUPERESTRUTURA 

Vigas: Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média conforme projeto 

estrutural. 

Pilares: Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensões variadas (ver projeto 

estrutural). 

Lajes: Todas as lajes serão pré-moldadas, com altura conforme projeto estrutural. 
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5.4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

5.4.1 Serviços preliminares e movimento de terra 

O volume de aterro deverá incluir os aterros necessários para a implantação da obra, bem 

como o aterro do caixão. 

 

5.4.2 Infra-estrutura 

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas 

deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como 

madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas da fundação, 

deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência. 

O fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, 

posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma 

hipótese os elementos serão concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral. 

 

5.4.3 Vigas Baldrame 

Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as seguintes 

precauções: na execução das formas estas deverão estar limpas para a concretagem, e colocadas 

no local escavado de forma que haja facilidade na sua remoção. Não será admitida a utilização 

da lateral da escavação como delimitadora da concretagem das sapatas. Antes da concretagem, 

as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme 

os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada para se evitar a fissuração da 

peça estrutural.  

 

5.4.4 SUPERESTUTURAS - PILARES  

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se 

madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, 

encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas deverão 

ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da 

norma pertinente. A cura deverá ser executada para se evitar a fissuração da peça estrutural.  
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5.4.5 SUPERESTUTURAS - LAJES  

O escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de madeira de primeira 

qualidade ou com escoras metálicas, sendo as últimas mais adequadas. As formas deverão ser 

molhadas até a saturação, antes da concretagem. Após a concretagem a cura deverá ser 

executada para se evitar a retração do concreto e fissuração da superfície. A desforma deverá 

seguir os procedimentos indicados em norma. 

 

5.5 PAREDE DE VEDAÇÃO 

5.5.1 Caracterização e execução 

 

CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÃO: 

  Tijolos cerâmicos de seis furos 19x19x10cm, de primeira qualidade, bem cozidos, 

leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;  

 Largura: 19cm; Altura:19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm; 

5.5.2 Cronograma de execução 

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, assentado os blocos em amarração. 

Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos 

devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e vedalit e revestidas conforme 

especificações do projeto de arquitetura. 

5.5.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

O encunhamento, encontro da alvenaria com as vigas superiores, deve ser executado com 

tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados, somente uma semana após a execução da 

alvenaria, segundo Figura 2 abaixo: 
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Figura 2. Detalhe do encunhamento 

 

 

O encontro da alvenaria com as esquadrias (alumínio e madeira) deve ser feito com vergas 

e contra-vergas de concreto. Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando 

comprimento de 0,30m mais longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a 

janela possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terão comprimento de 1,80m. 

 

 

5.6 ESTRUTURA DE COBERTURAS E TELHAMENTO 

5.6.1  Caracterização e dimensões dos materiais 

 Estrutura do telhado com elementos metálicos, conforme padrão existente.  Sobre a 

estrutura metálica serão aplicadas telhas de fibrocimento, com dimensões que sigam o padrão 

existente, de modo a garantir o apoio das peças nos vãos existentes no telhado. 

 

 

5.7 ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS 

 

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil aplicação. 

Faz-se necessário analisar os quadros de legendas em projeto para especificação real de cada 

item. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o 

assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão 

completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o 

início do revestimento deve ser maior.  
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5.7.1  Paredes externas – pintura acrílica  

As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas na cor branco 

gelo, com acabamento fosco, sobre reboco desempenado fino, segundo especificações e 

quantidades expressas em projeto.  

Em relação a sequência de execução ressalta-se a importância de teste das tubulações 

hidrossanitárias, antes de iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, 

recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da 

alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas e o umedecimento da área 

a ser revestida. O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco. Serão 

assentadas com argamassa industrial indicada para áreas externas, obedecendo rigorosamente a 

orientação do fabricante quanto à espessura das juntas. Antes do rejuntamento verificar a 

completa aderência do material à alvenaria. Observação: nas áreas externas, o índice de 

dilatação das peças e retração das juntas é maior que em áreas internas, por essa razão, 

argamassas e rejuntes são especiais. 

 

5.7.2 Paredes internas - áreas secas 

Nas paredes internas haverá pintura em tinta acrílica acetinada lavável sobre massa corrida 

PVA.  

 

5.7.3 Paredes internas - áreas molhadas 

Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma 

especificação de cerâmica para todos, as paredes receberão faixa de cerâmica 10x10cm nas 

cores vermelha (feminino) e azul (masculino), a 1,80m do piso. Abaixo dessa faixa, será 

aplicada cerâmica 30x40cm, e acima dela, pintura com tinta epóxi a base de água, acabamento 

acetinado, sobre massa acrílica PVA, conforme esquema de cores definida no projeto. 

 

6. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO  

6.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA  

Para o cálculo da demanda de consumo de água do mercado foi considerada a população 

equivalente ao número de usuários previstos para o estabelecimento, levando em consideração 
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o consumo per capta de cinquenta litros por habitante dia (50l/hab.dia), em uma reserva d’água 

de dois dias.  

 

6.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO  

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi considerado um 

sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue diretamente aos pontos 

de consumo, ficando armazenada em reservatórios, que têm por finalidade principal garantir o 

suprimento de água da edificação em caso de interrupção do abastecimento pela concessionária 

local de água e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede predial. A reserva que foi 

estipulada é equivalente a dois consumos diários da edificação. A água da concessionária local, 

após passar pelo hidrômetro da edificação, abastecerá diretamente o reservatório superior. Do 

reservatório superior, segue pela coluna de distribuição predial para os blocos da edificação, 

como consta nos desenhos do projeto.  

 

6.2.1 Hidrômetro 

A concessionária local deverá instalar um hidrômetro totalizador de volume para medição 

do volume consumido, em caixa conforme especificado pela mesma. 

Deve ser instalado um registro de gaveta bruto para controle de fluxo da entrada de água 

fria, logo após o hidrômetro, de modo a permitir o fácil e imediato bloqueio da alimentação de 

água do empreendimento em caso de defeito ou manutenção do sistema. 

 

A alimentação de água potável para o reservatório, deverá ser executada de acordo com o 

projeto específico, a partir da rede concessionária, com tubo e conexões em PVC marrom 

soldável classe 15. 

 

6.2.2 Rede de distribuição de água fria 

A rede de distribuição de água potável será executada totalmente em tubos e conexões de 

PVC soldável, ponta e bolsa, classe 15. A execução destas redes deverá obedecer 

rigorosamente ao previsto na Norma Brasileira, e às recomendações do fabricante, 
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principalmente quanto ao uso e método de aplicação de soldas, soluções limpadoras, 

distanciamento dos suportes, etc. 

As conexões, mesmo quando sobre lajes, devem ser rigorosamente ancoradas por meio de 

braçadeiras específicas ou elementos de concreto e/ou alvenaria de modo a minimizar os efeitos 

de eventuais movimentações da rede provocados por dilatação térmica ou golpes de aríete. 

O caminhamento da rede vem enterrada do reservatório para as prumadas dos seus 

respectivos blocos, onde são ligados a um ramal de alimentação e derivados para os pontos de 

consumo. 

As conexões roscáveis, serão executadas sempre com a aplicação de fita vedante em 

Teflon, com no mínimo 05 (cinco) voltas em cima da rosca. É também admissível o uso de 

pastas de vedações. 

A rede quando embutida, deverá ser instalada em rasgos no concreto ou alvenaria, 

previamente executados para este fim, retilínea, aprumadas e esquadrejadas, evitando a 

ocorrência de conexões terminais “engolidas” ou sobressaindo da argamassa ou azulejo final. 

Estes pontos devem possuir um recuo de cinco milímetros a contar da superfície externa e 

acabada da parede, ou azulejo, para se evitar a ocorrência de canoplas quando da instalação dos 

acabamentos. 

Sob hipótese alguma será admitido o aquecimento desta tubulação, principalmente no caso 

de abertura de “bolsas” para reutilização dos tubos. Neste caso deve ser usada luva dupla do 

mesmo material do tubo. 

Também deve ser evitada a mistura de tubos e conexões de fabricantes para se garantir a 

inexistência de folgas entre as conexões e tubulações. 

Antes do seu acabamento, toda a rede deverá ser testada, para verificação de algum 

vazamento nos tubos, que possa prejudicar o sistema. O fechamento dos rasgos só será 

permitido após inspeção e liberação. 

 

6.2.3 Distribuição de água Fria 

A distribuição de água fria dar-se-á no interior das alvenarias dos diversos sanitários, ou 

ambientes que façam utilização de água. 

Nestes ambientes o comando geral da rede será executado por meio de registros da gaveta 

com acabamento, localizado no ponto inicial da rede, de modo a possibilitar o isolamento da 
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unidade ou de trecho da mesma, quando houver manutenção preventiva ou corretiva do 

sistema, permitindo sua execução sem o fechamento da água de toda edificação ou prumada. 

Os pontos de utilização de água devem ser localizados rigorosamente, evitando-se 

inconformidade de altura, esquadros ou alinhamentos e devem ainda possuir um recuo de cinco 

milímetros a contar da superfície e acabada da parede, ou azulejo, para se evitar a ocorrência de 

canoplas soltas quando da instalação dos acabamentos. 

As conexões roscáveis, como torneiras e engates flexíveis, serão executadas sempre com a 

aplicação de fita vedante em Teflon, com no mínimo 05 (cinco) voltas em torno da rosca. 

 

6.2.4 Barriletes 

O barrilete deverá possuir sistema de uniões roscáveis em PVC de modo a permitir a sua 

total desmontagem, para a substituição do corpo de um registro, no caso do mesmo ser 

danificado. 

Existe no projeto um ramal de ventilação do barrilete. Torna-se imprescindível que este 

ramal, se projete até o fundo da tampa do reservatório, acima do nível d’água, mantendo a sua 

extremidade livre de quaisquer obstruções, a fim de se garantir a minimização de eventuais 

golpes de aríete, bem como a eliminação de sub-pressões porventura existentes durante o 

funcionamento de equipamentos, que possam provocar retro-sifonagem, que pode vir 

contaminar a água do sistema. 

 

7. SISTEMA SANITÁRIO 

7.1 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Os efluentes dos pavimentos térreo serão coletados e encaminhados à Rede Pública 

existente por gravidade. 

Toda rede de esgoto secundário e primário será executada em tubos de PVC classe esgoto, 

ponta e bolsa soldável (PBS) até 40 mm e ponta e bolsa com virola (PBV) para bitolas entre 50 

e 100 mm. 

Toda a rede de esgoto será calculada para trabalhar, no máximo, à meia seção à pressão 

atmosférica, sendo vetado, portanto, o seu teste sob diferentes condições, como verificação de 

estanqueidade da rede com o enchimento das mesmas provocando o seu funcionamento sob o 

sistema de condutos forçados. 
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A estanqueidade será verificada por teste de fumaça e simulação do funcionamento, 

obedecendo ao previsto nas normas da ABNT. 

Com exceção das copas, todo esgoto secundário deverá ser dirigido a um desconector 

primário, que pode ser uma caixa sifonada em PVC. 

Toda a ventilação do esgoto sanitário deverá ser dutada até a fachada externa ou cobertura. 

As caixas em alvenaria de tijolo maciço receberão argamassa com adição de impermeabilizantes 

ou equivalente técnico. As caixas possuirão tampão de ferro fundido com capacidade de carga 

compatível com a solicitação. 

 

7.2 TUBULAÇÕES EMBUTIDAS E ENTERRADAS 

As colunas de ventilação correrão embutidas em chanfrados nas paredes, quando não 

passarem por shaft, ou então deve ser fixada por braçadeiras, de 2 em 2 m, no mínimo. 

Os tubos enterrados não podem conter conexões na mudança de sentindo, ele deve ser 

enterrado e coberto com areia para que não sofra nenhum tipo de impacto na execução do piso. 

 

7.3 DECLIVIDADES  

As declividades indicadas no projeto serão consideradas como mínima, devendo ser 

procedida uma verificação geral dos níveis, até a rede urbana, antes da instalação dos coletores. 

Serão observadas as seguintes declividades mínimas: 

Ramais de Descargas: >2%. 

Ramais de Esgotos e subcoletores: de acordo com o quadro a baixo: 

 

Quadro 1.  Declividades de projeto 
 
 
 
 

 
 

 

7.4 REDE COLETORAS 

O sistema de esgoto sanitário, exceto para os coletores e sub-coletores como indicado 

abaixo, será executado em tubos de conexões de PVC rígido classe esgoto, ponta e bolsa 

DIÂMETRO DO TUBO DECLIVIDADE 

% mm/m 

Menos de 100 mm >2,00 20 

100 mm >1,00 10 
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soldável para 40 mm e com virola, obedecendo ao disposto nas especificações dos fabricantes, 

notadamente no que se refere à execução de juntas e fixação da rede. 

Foram projetadas 2 (duas) redes independentes, sendo uma de esgoto sanitário e outra de 

esgoto sanitário secundário (gorduras), provenientes das áreas de copas e cozinhas. 

As redes serão encaminhadas com respectivas interligações a caixas de inspeções. O local 

para a execução da caixa de gordura na está indicado na prancha. As ligações e execução das 

cotas de fundo destas caixas devem ser verificadas e compatibilizadas quanto às cotas das 

interligações com a rede da concessionária local. 

Toda a rede de esgoto foi calculada para trabalhar no máximo à meia seção à pressão 

atmosférica, sendo vedado, portanto o seu teste sob diferentes condições, como verificação de 

estanqueidade da rede com o enchimento das mesmas, provocando o seu funcionamento sob o 

sistema de condutos forçados. 

Nos trechos horizontais as declividades deverão ser constantes, com queda em direção as 

prumadas, sem a formação de flechas que possam permitir a deposição de materiais sólidos. 

A rede mesmo nos trechos aparentes deverá estar confinada por meio de elementos de 

concreto ou alvenaria, sem, entretanto, estar solidária com a estrutura do prédio de modo a 

permitir sua movimentação devido à dilatação térmica. 

As uniões e conexões, bem como os testes de aceitação deverão obedecer rigorosamente às 

recomendações do fabricante e ABNT, do mesmo modo que a rede de água potável. 

Todo esgoto secundário deverá ser dirigido a um desconector primário, que pode ser uma 

caixa sifonada em PVC com grelha. 

Todo esgoto primário será obrigatoriamente ventilado, pela sua geratriz superior, como 

indica nos detalhes. Lembramos que a inspeção do ramal de ventilação na prumada deve ser 

executada rigorosamente como detalhada no projeto, como recomendado pela última revisão da 

norma brasileira. 

 

7.5 SUB-COLETORES E COLETORES PREDIAIS  

A partir do “pé” de cada prumada, o esgoto passa a ser considerado como sub-coletor 

predial, isto é, a curva do pé da coluna tem que ser reforçada, e só pode ser utilizado tubo série 

R, ou TCC para este tipo de instalação. 

Lembramos que nunca deve ser utilizado “joelho” nos pés de coluna, mesmo que 

reforçados. 
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Como indicado no projeto, qualquer desvio de prumada, deve possuir inspeções 

independentes e as inserções de ramais no mesmo pavimento, obedecerão às distâncias 

mínimas recomendadas em norma. 

Todas as prumadas de tubo de queda do empreendimento serão direcionadas a caixas de 

inspeções localizadas no pavimento térreo. 

 

7.6 TUBOS DE VENTILAÇÃO  

Todo esgoto primário será obrigatoriamente ventilado, pela sua geratriz superior, como 

indicado na norma brasileira, ventilando todos os ramais de saída de caixa sifonada (fechos 

hídricos), obedecendo às distancias máximas indicadas na supracitada norma. 

A prumada de ventilação deve ultrapassar o telhado em no mínimo 30 cm, não devendo 

possuir qualquer obstrução na sua saída para permitir a perfeita troca de gases. 

 

7.7 RALOS E CAIXAS SINFONADAS 

As caixas sifonadas do sistema de esgotamento sanitários, serão executados sempre em 

PVC rígido, obedecendo às mesmas características da tubulação de esgoto. 

Deve ser rigorosamente observado a altura mínima da lâmina d’água exigida pela norma 

brasileira. 

Cuidados adicionais devem ser tomados, no que se refere ao encontro da camada de 

impermeabilização com estas peças, para evitar infiltração entre o concreto e o plástico que 

possa vir a causar vazamentos no pavimento imediatamente inferior. 

Visando melhorar a higiene de alguns locais foram adotados ralos sifonados com grelha do 

tipo escamoteável inox nos ambientes de Cozinha e DML, locais esses que necessitam de uma 

higienização mais rigorosa.  

 

7.8 INSPEÇÕES E CAIXA DE ESGOTO  

As redes subterrâneas devem ser assentadas sobre berço de areia executado no fundo da 

vala, com uma profundidade mínima de 40 cm, para passeios e jardins. Áreas com trafego 

pesado a tubulação dever ter um recobrimento mínimo de 70 cm, no caso da total 

impossibilidade da obediência destas profundidades, deverá ser providenciado o 
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envelopamento da rede em concreto armado, para garantir a integridade do tubo sob a 

influência de esforço mecânicos. 

Todo desvio, ou trecho inicial do coletor será rigorosamente inspecionado, seja por meio de 

conexão apropriada ou por meio de caixa de alvenaria ou TIL. 

As caixas podem ser em alvenaria de tijolo maciço ou em anéis de concreto pré-moldado 

com produto impermeabilizante. O fundo da caixa deve ser em formato meia cana direcionada 

a tubulação de saída, mantendo a caixa sempre vazia.  

As caixas sifonadas e de gordura, devem ser executadas com as mesmas especificações 

supracitadas, exceto o formato meia cana no fundo da mesma, já que estas caixas trabalham 

permanentemente cheias. 

Todas as caixas devem possuir tampão em ferro fundido ou concreto armado, com 

capacidade de carga compatível com a solicitação a que possa ser submetida, de modo a 

permitir a sua fácil inspeção e limpeza. 

A rede de esgoto será interligada da última caixa de inspeção e/ou passagem do projeto até 

a fossa ou sumidouro que foi especificada em projeto.  

 

7.9 CAIXA DE GORDURA 

 A caixa de gordura e executada sempre perto de cozinhas, e composta de um 

pequeno tanque onde a gordura despejada em uma pia é separada e não vai para a rede. Contém 

apenas restos da cozinha, e não de outros aposentos, como banheiros. 

A gordura proveniente da limpeza de louças solidifica-se e pode entupir canos, por isso a 

necessidade de se usar essa caixa. Periodicamente, é necessária a limpeza das caixas, pois 

formam-se crostas de gordura dentro da mesma. As caixas de gordura adotadas serão de 

alvenaria com saídos de DN 100mm (conforme em projeto).  

 

8. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

Para a creche em questão deverão ser previstos os seguintes elementos:  

Sinalização de segurança: deverão ser dispostas em todos os pontos de mudança de direção, 

de modo a auxiliar as rotas de fuga, orientar e advertir os usuários da edificação.  

Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão atender a 

cada tipo de classe de fogo A, B e C.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tanque_(reservat%C3%B3rio)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gordura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cozinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banheiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tubo
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Iluminação de emergência: o sistema adotado será de blocos autônomos 2x7W e 2x55W, 

com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, a cada 7,5m, de modo a indicar as mudanças 

de direção. 

 

 

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

O atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada 

pela concessionária local. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda 

de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 40 metros do quadro 

geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores 

deverão ser redimensionados. Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo 

através de eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de 

qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. As instalações elétricas 

deverão ser projetadas de forma independente para cada bloco, permitindo flexibilidade na 

construção, operação e manutenção. Dessa forma cada bloco possui um quadro de distribuição. 

Os alimentadores dos quadros de distribuição de todos os blocos têm origem no QGBT, 

localizado no bloco administrativo, que seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme 

especificado no projeto. Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda 

de tensão máxima admissível considerando a distância entre os quadros de distribuição e o 

QGBT, definidas pelo layout apresentado. Os alimentadores do quadro geral de bombas (QGB) 

terão origem no quadro de distribuição de iluminação e tomadas do bloco mais próximo a sua 

implantação. Não foram consideradas tomadas baixas em áreas de acesso irrestrito das crianças, 

- salas de atividades, repouso, solários, salas multiuso, sanitários infantis, refeitório e pátio - 

por segurança dos principais usuários, que são as crianças. Todos os circuitos de tomadas serão 

dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a segurança. As 

tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo, para assegurar a estabilidade de 

energia. As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de 

energia como as leds, fluorescentes e a vapor metálica, reatores eletrônicos de alta eficiência, 

alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica. O acionamento dos comandos das 

luminárias é feito por seções, sempre no sentido das janelas para o interior dos ambientes. 

Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar 

apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. 
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9.1 QUADRO MEDIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 

 Para alimentação da Creche projetou-se um quadro de medição: QM1, alimentado por 

cabos flexíveis, isolação HEPR 0,6/1KV, 35 mm² por fase, e 16 mm² para neutro, conforme 

consta em projeto e Disjuntor Monopolar de 100 A. 

 O Quadro Medição alimenta o Quadro de Distribuição QD1 localizado na edificação 

escolar, de acordo com todas as especificações contida na planta que compõem o projeto. 

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

 Para distribuição interna de energia, optou-se por dividir os circuitos de conforme a 

necessidade de cada ambiente, de acordo com especificações em projeto. O barramento 

principal deverá ser executado em cobre eletrolítico, fixado por isoladores e suportes. Todos 

deverão ser aterrados e providos de barramento específico para as fases, neutro e terra.   

Os quadros de força devem atender a rigor a nova NR-10 do Ministério do Trabalho, quanto 

a sinalizações, proteções contra contatos diretos e indiretos. 

 

Conforme a NR-10, atendendo as mais recentes normas vigentes, os painéis deverão 

atender na íntegra as normas NBR IEC 62271-200 e NBR IEC 60439-1. 

 

9.2 DISJUNTORES 

  A proteção contra sobrecorrente no sistema elétrico de baixa tensão será feita através da 

utilização de disjuntores termomagnéticos norma NBR IEC 60947-2 tipo caixa moldada 

instalados nos diversos quadros de distribuições. Deverá ser mantida a uniformidade de 

fornecedores, ou seja, todos os disjuntores deverão ser de um mesmo fabricante.  

 Os disjuntores utilizados serão monopolares, conforme diagrama unifilar e lista de 

materiais. Deverão atender às exigências da norma NBR 60898 (IEC60 9472), não sendo 

aceitos os disjuntores que não atendam a esta norma.  

 Os disjuntores terão tensão de funcionamento compatível com a tensão do circuito e 

protegerão a fiação. A capacidade de interrupção de corrente de curto-circuito dos disjuntores 

deve ser definida de acordo com a lista de materiais, estando atrelada ao disjuntor escolhido. 
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9.3 LUMINOTÉCNICO 

 A distribuição das luminárias foi realizada de acordo com o luminotécnico baseado no 

método dos lumens, o qual consiste em obter o fluxo luminoso mínimo de cada ambiente, 

estabelecido por norma. O fluxo luminoso é calculado a partir da seguinte fórmula: 

 

Onde: 

 = fluxo luminoso total; 

 = área do recinto; 

 = iluminância ou nível de iluminamento; 

 = fator/coeficiente de utilização; 

 = fator de depreciação ou de manutenção; 

 

 A iluminância ou nível de iluminamento é, na prática, a quantidade de luz existente num 

ambiente. Para obter conforto visual, considerando a atividade que se realiza, são necessários 

certos níveis de iluminância médios. Os requisitos de iluminação recomendados para diversos 

ambientes e atividades estão estabelecidos pela ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1. 

O fator/coeficiente de utilização será determinado pela fórmula: 

 

Onde: 

= Eficiência do recinto; 

 = Eficiência da luminária; 

 Para calcular a eficiência do recinto, utiliza-se os valores do Índice do recinto, 

das Refletâncias e o Tipo de luminária. O Índice do recinto é a relação entre comprimento, 

largura e altura de montagem, ou seja, altura da luminária em relação ao plano de trabalho, de 

acordo com o tipo de iluminação (direta e indireta).  

 A eficiência da luminária corresponde à eficiência luminosa da peça que será utilizada, 

sendo um critério importante de economia de energia e decisivo para os cálculos 

luminotécnicos. É a relação entre o fluxo luminoso da luminária e o fluxo luminoso total de 

cada lâmpada. 

 O fator de depreciação ou de manutenção relaciona o fluxo emitido no fim do período 

de manutenção da luminária e o fluxo luminoso inicial da mesma. Este parâmetro é necessário 
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pois com o tempo de uso, o Fluxo Luminoso da lâmpada é reduzido devido ao desgaste, 

levando em consideração também o acúmulo de poeira que pode ser depositado na luminária, 

resultando em uma diminuição da iluminância. Com a área do recinto, o nível de iluminamento, 

o coeficiente de utilização e o fator de manutenção determinados, podemos calcular o fluxo 

luminoso total. 

 

9.4 LUMINÁRIAS 

 O sistema de iluminação foi dimensionado de acordo com os níveis de iluminamento 

recomendados pela ABNT.   

 As informações mais especificadas encontram-se no Memorial de Cálculo 

Luminotécnico, para componente deste projeto.  

 

9.5 INTERRUPTORES 

 Todos os ambientes (exceto iluminação externa) terão acionamento local por interruptor 

de embutir com acionamento por tecla, com placa, corrente nominal de 10 A, na cor branca. 

Posicionados a 1,20 m do piso acabado, tendo sua face maior na vertical, próximos às portas 

principais de acesso, a 15 cm de espaçamento ou em locais estratégicos. Os interruptores serão 

de uma, duas ou três seções, a depender do ambiente e disposição das luminárias.  Serão 

utilizados interruptores paralelos nos ambientes maiores que precisem de acionamentos em 

pontos distintos. 

 

9.6 TOMADAS 

 Foram utilizadas no projeto tomadas elétricas monofásicas do padrão brasileiro (NBR 

14136) 2P+T de 10 A com caixas de passagem embutidas 2x4”. Para atender equipamentos 

específicos, foram utilizadas tomadas 2P+T de 20 A.  

 

9.7 CONDUTORES 

 Os condutores serão de cobre eletrolítico de alta pureza, tensão de isolamento 

450/750V, isolados com composto termoplástico de PVC com características de não 

propagação e auto-extinção do fogo (anti-chama), resistentes às temperaturas máximas de 70ºC 
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em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito. Devem atender às 

normas NBR-6880, NBR-6148, NBR-6245 e NBR-6812. 

 Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrados no solo, terão tensão de 

isolamento 0,6/1kV, encordoamento classe 2, conforme norma de fabricação NBR 7288. 

 A bitola mínima para os condutores será para circuitos de força de 2,5mm² e circuitos 

de iluminação 1,5 mm².Para todas as bitolas deverão ser utilizados cabos elétricos, ou seja, 

condutores formados por fios de cobre, têmpera mole–encordoamento classe 2. 

 Os cabos deverão ser conectados às tomadas com terminais pré-isolados tipo anel ou 

pino e conectados aos disjuntores com terminais pré-isolados tipo pino. Todos os condutores 

deverão ser identificados com anilhas, numerados conforme o número do circuito. 

 Utilizou-se seção de 1,5 mm² para os circuitos de iluminação e 2,5 mm²para os circuitos 

de iluminação a depender da queda de tensão, 2,5 mm² para circuitos de tomadas de uso geral e 

em alguns casos de circuitos de iluminação baseado nos cálculos e 4 mm² para os circuitos de 

tomadas de uso gerais a depender da queda de tensão. Para os pontos de ares condicionados 

adotou-se fiação de 4 mm². É de grande importância a padronização de cores, conforme 

indicado: 

Fase R Preto 

Fase S Branco 

Fase T Vermelho 

Neutro Azul claro 

Terra Verde 

Retorno Amarelo 

 

9.8 ATERRAMENTO  

Para toda edificação escolar adotou-se o esquema TN-S de aterramento, o qual possui um 

ponto da alimentação diretamente aterrado, sendo as massas ligadas a esse ponto através de 

condutores de proteção, e o condutor neutro e o condutor de proteção são distintos. 
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9.9  ELETRODUTOS 

As seções são dimensionadas a partir da área útil da seção de diâmetro interna, obedecendo 

os limites máximos estabelecidos por norma da taxa de ocupação em função do número de 

condutores presentes.  

Conforme indicado em projeto, os condutores elétricos serão protegidos por eletrodutos de 

seção circular, obedecendo critérios de normas. Serão do tipo PVC, com seção mínima de ¾”, 

para situações específicas foi adotado o critério da NBR 5410 de taxa de ocupação de condutos, 

assim projetou-se também trechos com ductos de 1”, 1.1/2” e 2”.  

Todos os eletrodutos que serão utilizados deverão ser de marca com qualidade comprovada 

e resistência mecânica mínima de 320 N/5cm para dutos corrugados e estar de acordo com as 

normas IEC-614, PNB-115, PBE-183 e PMB-335. 

 

9.10 RECOMENDAÇÕES GERAIS 

Na instalação deve-se tomar cuidado para não danificar o isolamento dos fios durante a 

enfiação e o descascamento para emendas e ligações.  

Os eletrodutos deverão ser instalados de modo a não formar cotovelos, pois isto prejudica a 

passagem dos condutores elétricos.  

Recomendamos a utilização de curvas. Além disso, todas as emendas serão feitas nas caixas 

de tomadas ou de interruptores e devem ser isoladas com fita isolante de boa qualidade. Não 

serão permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.  

Todos os quadros de distribuição e de medição deverão ser devidamente aterrados.  

 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cabe a CONTRATADA viabilizar a execução do projetado juntamente com a 

CONTRATANTE, tendo em vista que se faz necessário adaptar cada projeto para a real 

situação encontrada. Desse modo, deverá ser seguido sem intervenções a tipologia 

preestabelecida em projeto arquitetônico, respeitando todas as medidas e especificações 

representadas.  
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A CONTRATADA deverá entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservação, 

devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalações e aparelhos e com as 

instalações definitivamente ligadas.  

A CONTRATADA deverá promover a suas custas toda recuperação da área destruída ou 

danificada no andamento da obra, incluindo a recomposição de camada vegetal ou 

pavimentação quando necessária. A recuperação é considerada como parte integrante da obra e 

deverá ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO, sendo pré-requisito para liberação da medição. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-deobra 

necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. A limpeza final da obra 

será feita de forma manual com lavagem total do piso. Além disso todas as paredes com 

revestimento cerâmico devem ser limpas de toda e qualquer impere. Ciente do que nos foi 

exposto, a Gerência de Acompanhamento e Manutenção de Obras – GAMOB, visa viabilizar a 

execução das creches padronizando as tipologias propostas, melhorando a ergonomia nos 

ambientes das edificações e atividades laborais a contento de atender as normas técnicas 

vigentes. 

Para demais consultas e especificações, consultar os projetos que seguem em anexo e a 

planilha orçamentária.  

 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELOS PROJETOS: 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA 

CNPJ: 08.924.078/0001-04 

Obra

REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAQUIM BENEVENUTO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.498,61 1,72 %

 1.1  C1937 SEINFRA PLACAS PADRÃO DE OBRA m² 6 154,64 189,38 1.136,28 0,14 %

 1.2  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 485,06 18,59 22,76 11.039,96 1,41 %

 1.3  4943 ORSE Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio m² 124,4 8,68 10,63 1.322,37 0,17 %

 2 FUNDAÇÃO 88.005,90 11,21 %

 2.1 SAPATAS E VIGAS BALDRAMES 88.005,90 11,21 %

 2.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 125,77 68,32 83,67 10.523,17 1,34 %

 2.1.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 108,36 26,42 32,35 3.505,44 0,45 %

 2.1.3  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 120,89 133,46 163,44 19.758,26 2,52 %

 2.1.4  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 132,42 68,42 83,79 11.095,47 1,41 %

 2.1.5  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 62,12 15,15 18,55 1.152,32 0,15 %

 2.1.6  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 323,95 13,59 16,64 5.390,52 0,69 %

 2.1.7  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 462,91 11,52 14,10 6.527,03 0,83 %

 2.1.8  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 349,24 17,13 20,97 7.323,56 0,93 %

 2.1.9  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 26,24 470,76 576,53 15.128,14 1,93 %

 2.1.10  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 26,24 236,56 289,71 7.601,99 0,97 %

 3 SUPERESTRUTURA 159.749,18 20,35 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 04/2023 - Paraíba

SBC - 06/2023 - Paraíba

SICRO3 - 01/2023 - 

Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - 

Paraíba

ORSE - 03/2023 - Sergipe

22,47% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 3.1 PILARES 41.748,85 5,32 %

 3.1.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 232,96 37,63 46,08 10.734,79 1,37 %

 3.1.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 216,06 14,26 17,46 3.772,40 0,48 %

 3.1.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1409,06 10,31 12,62 17.782,33 2,26 %

 3.1.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 10,92 470,76 576,53 6.295,70 0,80 %

 3.1.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 10,92 236,56 289,71 3.163,63 0,40 %

 3.2 VIGAS 61.360,62 7,81 %

 3.2.1  92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 310,48 63,23 77,43 24.040,46 3,06 %

 3.2.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 402,9 13,38 16,38 6.599,50 0,84 %

 3.2.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 589,81 12,12 14,84 8.752,78 1,11 %

 3.2.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 343,82 14,26 17,46 6.003,09 0,76 %

 3.2.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 18,43 470,76 576,53 10.625,44 1,35 %

 3.2.6  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 18,43 236,56 289,71 5.339,35 0,68 %

 3.3 LAJES 43.861,87 5,59 %

 3.3.1  7393 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 

enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 

4cm.

m² 206,34 162,25 198,70 40.999,75 5,22 %

 3.3.2  Jaspe_05 Próprio Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 

enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 

5cm.

m² 13,95 167,53 205,17 2.862,12 0,36 %
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 3.4 VERGAS E CONTRAVERGAS 12.777,84 1,63 %

 3.4.1  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016

M 10,8 82,93 101,56 1.096,84 0,14 %

 3.4.2  93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 100 95,38 116,81 11.681,00 1,49 %

 4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 43.506,18 5,54 %

 4.1  C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

m² 555,28 63,98 78,35 43.506,18 5,54 %

 5 ESQUADRIAS 98.384,40 12,53 %

 5.1 PORTAS 98.384,40 12,53 %

 5.1.1  9809 ORSE Porta em madeira almofadada (muiracatiara), 0.90 x 2.10 m, para sanitário de 

deficiente físico (inclusive ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio 

e=1mm, exclusive batente) - Rev 01

un 2 1.678,10 2.055,16 4.110,32 0,52 %

 5.1.2  180506 AGETOP CIVIL PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS 

MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS

m² 214,2 344,14 421,46 90.276,73 11,50 %

 5.1.3  13049 ORSE Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, 

inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

m² 5,38 594,41 727,97 3.916,47 0,50 %

 5.1.4  8495 ORSE Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" (exceto 

mão de obra)

un 8 8,26 10,11 80,88 0,01 %

 6 REVESTIMENTOS 43.548,26 5,55 %

 6.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1037,73 4,13 5,05 5.240,53 0,67 %

 6.2  87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1037,73 27,58 33,77 35.044,14 4,46 %

 6.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 37,94 70,24 86,02 3.263,59 0,42 %

 7 SISTEMA DE PISO 65.708,58 8,37 %

 7.1  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 5,89 376,45 461,03 2.715,46 0,35 %

 7.2  2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 

2,5cm

m² 457,31 24,92 30,51 13.952,52 1,78 %
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 7.3  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

m² 457,31 82,24 100,71 46.055,69 5,87 %

 7.4  101741 SINAPI RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 100,8 19,11 23,40 2.358,72 0,30 %

 7.5  87246 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 7,52 68,00 83,27 626,19 0,08 %

 8 COBERTA 5.851,16 0,75 %

 8.1  234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m² 125,4 38,10 46,66 5.851,16 0,75 %

 9 PINTURAS E ACABAMENTOS 48.176,58 6,14 %

 9.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 1444,01 3,59 4,39 6.339,20 0,81 %

 9.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1037,73 14,53 17,79 18.461,21 2,35 %

 9.3  2285 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 

interiores - cores convencionais - Rev 03

m² 1037,73 14,72 18,02 18.699,89 2,38 %

 9.4  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 406,28 9,40 11,51 4.676,28 0,60 %

 10 SISTEMA DE FORRO 7.410,73 0,94 %

 10.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_PS

m² 178,4 33,92 41,54 7.410,73 0,94 %

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 14.942,61 1,90 %

 11.1  102623 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 

CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

UN 2 852,27 1.043,77 2.087,54 0,27 %

 11.2  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 5,39 6,60 13,20 0,00 %

 11.3  94660 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4 10,98 13,44 53,76 0,01 %
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 11.4  94664 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 25,17 30,82 61,64 0,01 %

 11.5  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 48 5,04 6,17 296,16 0,04 %

 11.6  103992 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 10,20 12,49 49,96 0,01 %

 11.7  89610 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 19,10 23,39 93,56 0,01 %

 11.8  103957 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 20 4,12 5,04 100,80 0,01 %

 11.9  103959 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2 14,04 17,19 34,38 0,00 %

 11.10  103958 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2 9,04 11,07 22,14 0,00 %

 11.11  1073 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm un 2 9,25 11,32 22,64 0,00 %

 11.12  103964 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 22 7,62 9,33 205,26 0,03 %

 11.13  89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 28 9,56 11,70 327,60 0,04 %

 11.14  103982 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 22,86 27,99 55,98 0,01 %

 11.15  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 26,23 32,12 321,20 0,04 %

 11.16  89498 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 12,40 15,18 60,72 0,01 %

 11.17  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 65 4,40 5,38 349,70 0,04 %
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 11.18  89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20 7,27 8,90 178,00 0,02 %

 11.19  89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40 12,33 15,10 604,00 0,08 %

 11.20  89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 42,38 51,90 415,20 0,05 %

 11.21  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 26 12,02 14,72 382,72 0,05 %

 11.22  89624 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 16,97 20,78 124,68 0,02 %

 11.23  103976 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 12 25,19 30,85 370,20 0,05 %

 11.24  89626 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 29,74 36,42 72,84 0,01 %

 11.25  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 6,29 7,70 38,50 0,00 %

 11.26  89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 18,31 22,42 44,84 0,01 %

 11.27  89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 48,09 58,89 117,78 0,02 %

 11.28  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5,91 32,52 39,82 235,33 0,03 %

 11.29  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 43,29 29,14 35,68 1.544,58 0,20 %

 11.30  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 40,25 18,25 22,35 899,58 0,11 %

 11.31  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 8,22 18,25 22,35 183,71 0,02 %

 11.32  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 129,34 11,19 13,70 1.771,95 0,23 %

 11.33  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 166,71 204,16 408,32 0,05 %

 11.34  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 95,17 116,55 233,10 0,03 %
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 11.35  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 24 107,55 131,71 3.161,04 0,40 %

 12 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 18.690,30 2,38 %

 12.1  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 70 83,02 101,67 7.116,90 0,91 %

 12.2  053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 12 69,54 85,16 1.021,92 0,13 %

 12.3  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 60 37,75 46,23 2.773,80 0,35 %

 12.4  89690 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 6 88,64 108,55 651,30 0,08 %

 12.5  89812 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 80,92 99,10 594,60 0,08 %

 12.6  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 102 34,41 42,14 4.298,28 0,55 %

 12.7  8076 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.50 

x 0.50 x 0.50m

un 6 303,96 372,25 2.233,50 0,28 %

 13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 16.694,21 2,13 %

 13.1  1619 ORSE Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022 un 10 14,31 17,52 175,20 0,02 %

 13.2  89812 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 80,92 99,10 198,20 0,03 %

 13.3  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 127 10,45 12,79 1.624,33 0,21 %

 13.4  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 66 8,81 10,78 711,48 0,09 %

 13.5  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12 22,36 27,38 328,56 0,04 %
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 13.6  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 22 8,56 10,48 230,56 0,03 %

 13.7  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 44 9,66 11,83 520,52 0,07 %

 13.8  1672 ORSE Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto 

secundário, diâm = 40mm

un 22 15,17 18,57 408,54 0,05 %

 13.9  89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10 19,99 24,48 244,80 0,03 %

 13.10  89830 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10 37,81 46,30 463,00 0,06 %

 13.11  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2 41,59 50,93 101,86 0,01 %

 13.12  104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 4 46,64 57,12 228,48 0,03 %

 13.13  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 171 8,20 10,04 1.716,84 0,22 %

 13.14  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18 13,99 17,13 308,34 0,04 %

 13.15  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 15,69 19,21 115,26 0,01 %

 13.16  1582 ORSE Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm =   75 x 

50mm

un 10 18,13 22,20 222,00 0,03 %

 13.17  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 12 11,35 13,90 166,80 0,02 %
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 13.18  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 22 17,45 21,37 470,14 0,06 %

 13.19  1693 ORSE Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. 

nº61, acabamento branco, marca Akros ou similar

un 22 38,56 47,22 1.038,84 0,13 %

 13.20  ED-49883 SETOP CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 4 425,68 521,33 2.085,32 0,27 %

 13.21  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 40,61 34,09 41,75 1.695,46 0,22 %

 13.22  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 15,92 30,75 37,65 599,38 0,08 %

 13.23  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 83,52 24,50 30,00 2.505,60 0,32 %

 13.24  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 23,38 18,68 22,87 534,70 0,07 %

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 131.804,24 16,79 %

 14.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 29.071,99 3,70 %

 14.1.1  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 168,72 206,63 206,63 0,03 %

 14.1.2  97361 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 11.724,41 14.358,88 14.358,88 1,83 %

 14.1.3  12224 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com 

barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 238,91 292,59 292,59 0,04 %

 14.1.4  12222 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com 

barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 20 130,17 159,41 3.188,20 0,41 %

 14.1.5  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 60 10,87 13,31 798,60 0,10 %

 14.1.6  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 30 12,40 15,18 455,40 0,06 %

 14.1.7  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 21 13,64 16,70 350,70 0,04 %

 14.1.8  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 80,78 98,93 197,86 0,03 %
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 14.1.9  8077 ORSE Disjuntor bipolar DR 40 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, 

ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar

un 21 142,28 174,25 3.659,25 0,47 %

 14.1.10  97359 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 4.543,06 5.563,88 5.563,88 0,71 %

 14.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 19.285,80 2,46 %

 14.2.1  8730 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 150 x  100 x 3000 mm  (ref. 

mopa ou similar)

un 40 145,36 178,02 7.120,80 0,91 %

 14.2.2  11548 ORSE Curva horizontal 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 

mopa ou similar)

un 8 39,95 48,92 391,36 0,05 %

 14.2.3  9669 ORSE Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm un 20 57,49 70,40 1.408,00 0,18 %

 14.2.4  12606 ORSE Tampa de encaixe 150 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa 

ou similar)

un 40 44,85 54,92 2.196,80 0,28 %

 14.2.5  12558 ORSE Junção interna tipo "X" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 10 14,35 17,57 175,70 0,02 %

 14.2.6  11547 ORSE Emenda interna 150 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica 

(ref. Mopa ou similar)

un 20 18,35 22,47 449,40 0,06 %

 14.2.7  12527 ORSE Tampa de encaixe para curva 90º, vertical, 100mm, zincada, para eletrocalha 

metálica

un 8 14,91 18,26 146,08 0,02 %

 14.2.8  12557 ORSE Junção interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 10 13,20 16,16 161,60 0,02 %

 14.2.9  11405 ORSE Junção interna tipo "I" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 10 11,70 14,32 143,20 0,02 %

 14.2.10  12556 ORSE Junção interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 10 11,80 14,45 144,50 0,02 %

 14.2.11  4278 ORSE Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") m 200 8,60 10,53 2.106,00 0,27 %

 14.2.12  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 100 13,74 16,82 1.682,00 0,21 %

 14.2.13  363 ORSE Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") un 40 7,20 8,81 352,40 0,04 %

 14.2.14  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3 76,71 93,94 281,82 0,04 %

 14.2.15  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 3 44,05 53,94 161,82 0,02 %

 14.2.16  681 ORSE Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 

(10/2021)

un 3 6,03 7,38 22,14 0,00 %

 14.2.17  671 ORSE Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto un 180 6,92 8,47 1.524,60 0,19 %

 14.2.18  9824 ORSE Massa 3M para calafetação (fornecimento) kg 2 26,37 32,29 64,58 0,01 %
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 14.2.19  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50 12,30 15,06 753,00 0,10 %

 14.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 60.815,00 7,75 %

 14.3.1  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 120 52,44 64,22 7.706,40 0,98 %

 14.3.2  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40 36,01 44,10 1.764,00 0,22 %

 14.3.3  8297 ORSE Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg) kg 5 103,64 126,92 634,60 0,08 %

 14.3.4  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100 15,86 19,42 1.942,00 0,25 %

 14.3.5  9205 ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  10mm²  - 0,6Kv/1Kv/90° m 300 13,93 17,06 5.118,00 0,65 %

 14.3.6  11570 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível,   6,0mm², 1kv / 90º C m 2000 10,31 12,62 25.240,00 3,21 %

 14.3.7  3796 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção  1,5mm², 450/ 750v / 70°c m 1600 6,22 7,61 12.176,00 1,55 %

 14.3.8  3798 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c m 600 8,49 10,39 6.234,00 0,79 %

 14.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 22.631,45 2,88 %

 14.4.1  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 51,04 62,50 312,50 0,04 %

 14.4.2  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 37,90 46,41 232,05 0,03 %

 14.4.3  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 24,78 30,34 606,80 0,08 %

 14.4.4  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 135 44,47 54,46 7.352,10 0,94 %

 14.4.5  12312 ORSE Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 

3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr

un 8 278,46 341,02 2.728,16 0,35 %

 14.4.6  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 8 32,90 40,29 322,32 0,04 %
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 14.4.7  12021 ORSE Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w 

(tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa,  com lampada tubo led

un 20 176,36 215,98 4.319,60 0,55 %

 14.4.8  12368 ORSE Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e 

aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso 

de 2 lampadas tubled de 20w

un 24 229,92 281,58 6.757,92 0,86 %

 15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 15.190,36 1,93 %

 15.1  7167 ORSE Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de 

descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, 

conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03

un 2 472,87 579,12 1.158,24 0,15 %

 15.2  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 334,98 410,25 1.641,00 0,21 %

 15.3  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 348,41 426,69 2.560,14 0,33 %

 15.4  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 314,79 385,52 771,04 0,10 %

 15.5  7350 ORSE Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão 

cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

un 2 470,76 576,53 1.153,06 0,15 %

 15.6  11748 ORSE Torneira para lavatório, de mesa, bica alta, linha Link Conforto, ref.1196 C.Lnk da 

DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada

un 2 809,80 991,76 1.983,52 0,25 %

 15.7  9502 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou 

similar

un 2 282,67 346,18 692,36 0,09 %

 15.8  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20 149,95 183,64 3.672,80 0,47 %

 15.9  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20 63,62 77,91 1.558,20 0,20 %

 16 COMBATE A INCÈNDIO 11.082,96 1,41 %

 16.1  12137 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, 

*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

Un 12 23,54 28,82 345,84 0,04 %

 16.2  10719 ORSE Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 

12 x 30 cm

Un 14 48,93 59,92 838,88 0,11 %

 
RUA MAJOR JOSÉ FERNANDES   - CENTRO - Uiraúna / PB

 / departamento.engenharia.una@gmail.com 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA 

CNPJ: 08.924.078/0001-04 

 16.3  11867 ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 

1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si

un 12 157,65 193,07 2.316,84 0,30 %

 16.4  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 10 328,90 402,80 4.028,00 0,51 %

 16.5  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN 10 290,15 355,34 3.553,40 0,45 %

 17 SERVIÇOS FINAL DE OBRA 2.951,81 0,38 %

 17.1  088000 SIURB INFRA CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E 

VOLTA DE 1KM

m³ 95,83 13,58 16,63 1.593,65 0,20 %

 17.2  2450 ORSE Limpeza geral m² 485,06 2,29 2,80 1.358,16 0,17 %

Total Geral 785.196,07

_______________________________________________________________

Romênia Aquino de Freitas

Total sem BDI 641.245,96

Total do BDI 143.950,11
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 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.498,61

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1937 SEINFRA PLACAS PADRÃO DE OBRA m² 1,0000000 154,64 154,64

Insumo  I0537 SEINFRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM m² 1,0200000 35,59 36,30

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 1,0000000 24,99 24,99

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 4,5000000 12,61 56,74

Insumo  I1725 SEINFRA PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG 0,1500000 15,54 2,33

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,0000000 17,14 34,28

MO sem LS => 34,28 LS => 0,00 MO com LS => 34,28

Valor do BDI => 34,74 189,38

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 1.136,28

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 1,0000000 18,59 18,59

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,72 3,72

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,58 0,35

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,1000000 17,24 1,72

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,80 12,80

MO sem LS => 14,52 LS => 0,00 MO com LS => 14,52

Valor do BDI => 4,17 22,76

Quant. => 485,0600000 Preço Total => 11.039,96

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4943 ORSE Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio m² 1,0000000 8,68 8,68

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,72 1,48

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições / Remoções

Provisórios

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAQUIM BENEVENUTO SINAPI - 04/2023 - Paraíba

SBC - 06/2023 - Paraíba

SICRO3 - 01/2023 - Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - Paraíba

ORSE - 03/2023 - Sergipe

SEDOP - 05/2023 - Pará

22,47% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA 

OBRA
Material

Material

Material

Material

Mão de Obra
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Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,1000000 3,61 0,36

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,1000000 17,24 1,72

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4000000 12,80 5,12

MO sem LS => 6,84 LS => 0,00 MO com LS => 6,84

Valor do BDI => 1,95 10,63

Quant. => 124,4000000 Preço Total => 1.322,37

 2 FUNDAÇÃO 88.005,90

 2.1 SAPATAS E VIGAS BALDRAMES 88.005,90

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,0000000 68,32 68,32

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 17,27 68,32

MO sem LS => 51,74 LS => 0,00 MO com LS => 51,74

Valor do BDI => 15,35 83,67

Quant. => 125,7700000 Preço Total => 10.523,17

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 1,0000000 26,42 26,42

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 17,27 11,22

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2740000 27,95 7,65

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2540000 21,51 5,46

Composição 

Auxiliar

 95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016

m³ 1,0000000 2,09 2,09

MO sem LS => 17,95 LS => 0,00 MO com LS => 17,95

Valor do BDI => 5,93 32,35

Quant. => 108,3600000 Preço Total => 3.505,44

 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 1,0000000 133,46 133,46

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0860000 17,15 18,62

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7690000 21,62 59,86

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0790000 21,88 1,72

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0390000 20,82 0,81

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 9,44 0,16

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 4,6120000 4,95 22,82

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0470000 23,85 1,12

Insumo  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0160000 26,21 0,41

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,2780000 21,65 27,66

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0100000 28,88 0,28

MO sem LS => 64,43 LS => 0,00 MO com LS => 64,43

Valor do BDI => 29,98 163,44

Quant. => 120,8900000 Preço Total => 19.758,26

 2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 1,0000000 68,42 68,42

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4710000 17,15 8,07

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1450000 21,62 24,75

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0170000 21,88 0,37

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0140000 20,82 0,29

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 9,44 0,16

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,6050000 14,16 8,56

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,5670000 4,95 2,80

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0260000 23,85 0,62

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,0080000 21,65 21,82

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0340000 28,88 0,98

MO sem LS => 26,59 LS => 0,00 MO com LS => 26,59

Valor do BDI => 15,37 83,79

Quant. => 132,4200000 Preço Total => 11.095,47

 2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 15,15 15,15

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0375000 17,29 0,64

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1155000 21,80 2,51

Composição 

Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,14 11,14

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7240000 0,22 0,15

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 28,55 0,71

MO sem LS => 2,80 LS => 0,00 MO com LS => 2,80

Valor do BDI => 3,40 18,55

Quant. => 62,1200000 Preço Total => 1.152,32

 2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 13,59 13,59

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 17,29 0,50

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 21,80 1,94

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,34 10,34

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,4655000 0,22 0,10

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 28,55 0,71

MO sem LS => 2,08 LS => 0,00 MO com LS => 2,08

Valor do BDI => 3,05 16,64

Quant. => 323,9500000 Preço Total => 5.390,52

 2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material
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Composição  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 11,52 11,52

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0220000 17,29 0,38

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680000 21,80 1,48

Composição 

Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,89 8,89

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3060000 0,22 0,06

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 28,55 0,71

MO sem LS => 1,55 LS => 0,00 MO com LS => 1,55

Valor do BDI => 2,58 14,10

Quant. => 462,9100000 Preço Total => 6.527,03

 2.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 17,13 17,13

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635000 17,29 1,09

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1945000 21,80 4,24

Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,66 10,66

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,9665000 0,22 0,43

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 28,55 0,71

MO sem LS => 5,34 LS => 0,00 MO com LS => 5,34

Valor do BDI => 3,84 20,97

Quant. => 349,2400000 Preço Total => 7.323,56

 2.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,0000000 470,76 470,76

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 17,27 39,92

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4637000 17,68 25,87

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material
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Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7534000 1,72 1,29

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7103000 0,42 0,29

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 115,00 83,13

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,70 253,86

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5934000 111,91 66,40

MO sem LS => 51,45 LS => 0,00 MO com LS => 51,45

Valor do BDI => 105,77 576,53

Quant. => 26,2400000 Preço Total => 15.128,14

 2.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 236,56 236,56

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 21,62 53,16

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 21,98 54,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 17,27 127,40

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,21 1,26

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,50 0,70

MO sem LS => 182,69 LS => 0,00 MO com LS => 182,69

Valor do BDI => 53,15 289,71

Quant. => 26,2400000 Preço Total => 7.601,99

 3 SUPERESTRUTURA 159.749,18

 3.1 PILARES 41.748,85

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 37,63 37,63

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 17,15 1,88

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 21,62 12,97

Composição 

Auxiliar

 92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 0,0670000 182,01 12,19

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0040000 9,44 0,03

Insumo  00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 

REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

MES 0,1960000 9,10 1,78

Insumo  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE 

PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

MES 0,3930000 14,00 5,50

Insumo  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 

COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,7850000 3,50 2,74

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0190000 28,88 0,54

MO sem LS => 13,84 LS => 0,00 MO com LS => 13,84

Valor do BDI => 8,45 46,08

Quant. => 232,9600000 Preço Total => 10.734,79

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 14,26 14,26

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 17,29 0,30

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 21,80 2,33

Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,66 10,66

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 28,55 0,71

MO sem LS => 3,21 LS => 0,00 MO com LS => 3,21

Valor do BDI => 3,20 17,46

Quant. => 216,0600000 Preço Total => 3.772,40

 3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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Composição  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 10,31 10,31

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 17,29 0,07

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257000 21,80 0,56

Composição 

Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,89 8,89

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3670000 0,22 0,08

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 28,55 0,71

MO sem LS => 0,58 LS => 0,00 MO com LS => 0,58

Valor do BDI => 2,31 12,62

Quant. => 1.409,0600000 Preço Total => 17.782,33

 3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,0000000 470,76 470,76

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 17,27 39,92

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4637000 17,68 25,87

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7534000 1,72 1,29

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7103000 0,42 0,29

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 115,00 83,13

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,70 253,86

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5934000 111,91 66,40

MO sem LS => 51,45 LS => 0,00 MO com LS => 51,45

Valor do BDI => 105,77 576,53

Quant. => 10,9200000 Preço Total => 6.295,70

 3.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 
RUA MAJOR JOSÉ FERNANDES   - CENTRO - Uiraúna / PB

 / departamento.engenharia.una@gmail.com 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA 

CNPJ: 08.924.078/0001-04 

Composição  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 236,56 236,56

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 21,62 53,16

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 21,98 54,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 17,27 127,40

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,21 1,26

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,50 0,70

MO sem LS => 182,69 LS => 0,00 MO com LS => 182,69

Valor do BDI => 53,15 289,71

Quant. => 10,9200000 Preço Total => 3.163,63

 3.2 VIGAS 61.360,62

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 63,23 63,23

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1090000 17,15 1,86

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5960000 21,62 12,88

Composição 

Auxiliar

 92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 0,1050000 123,08 12,92

Composição 

Auxiliar

 92272 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 

AF_09/2020

M 0,6590000 44,42 29,27

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0040000 9,44 0,03

Insumo  00006193 SINAPI TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,3280000 14,83 4,86

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0490000 28,88 1,41

MO sem LS => 16,73 LS => 0,00 MO com LS => 16,73

Valor do BDI => 14,20 77,43

Quant. => 310,4800000 Preço Total => 24.040,46

 3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 13,38 13,38

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092000 17,29 0,15

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561000 21,80 1,22

Composição 

Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,14 11,14

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,22 0,16

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 28,55 0,71

MO sem LS => 1,39 LS => 0,00 MO com LS => 1,39

Valor do BDI => 3,00 16,38

Quant. => 402,9000000 Preço Total => 6.599,50

 3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 12,12 12,12

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 17,29 0,11

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 21,80 0,85

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,34 10,34

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,22 0,11

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 28,55 0,71

MO sem LS => 0,92 LS => 0,00 MO com LS => 0,92

Valor do BDI => 2,72 14,84

Quant. => 589,8100000 Preço Total => 8.752,78

 3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 14,26 14,26

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 17,29 0,30

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 21,80 2,33

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,66 10,66

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 28,55 0,71

MO sem LS => 3,21 LS => 0,00 MO com LS => 3,21

Valor do BDI => 3,20 17,46

Quant. => 343,8200000 Preço Total => 6.003,09

 3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,0000000 470,76 470,76

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 17,27 39,92

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4637000 17,68 25,87

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7534000 1,72 1,29

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7103000 0,42 0,29

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 115,00 83,13

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,70 253,86

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5934000 111,91 66,40

MO sem LS => 51,45 LS => 0,00 MO com LS => 51,45

Valor do BDI => 105,77 576,53

Quant. => 18,4300000 Preço Total => 10.625,44

 3.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 236,56 236,56

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 21,62 53,16

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 21,98 54,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 17,27 127,40

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,21 1,26

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,50 0,70

MO sem LS => 182,69 LS => 0,00 MO com LS => 182,69

Valor do BDI => 53,15 289,71

Quant. => 18,4300000 Preço Total => 5.339,35

 3.3 LAJES 43.861,87

 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7393 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 

enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 

4cm.

m² 1,0000000 162,25 162,25

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,8800000 3,72 6,99

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,4400000 3,58 1,57

Composição 

Auxiliar

 140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 1,8900000 13,74 25,96

Insumo  1286 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em 

bloco EPS, h=8cm m²

m² 1,0000000 46,10 46,10

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m m 1,7100000 9,25 15,81

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m m 0,9700000 3,49 3,38

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0490000 116,50 5,70

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 15,0000000 0,70 10,50

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0330000 112,50 3,71

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0110000 111,91 1,23

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,4400000 17,24 7,58

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0300000 23,40 0,70

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,8800000 12,80 24,06

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,5600000 16,00 8,96

MO sem LS => 36,15 LS => 0,00 MO com LS => 36,15

Tipo

Estruturas Pre-Moldadas de 

Concreto

Provisórios

Provisórios

Armaduras Convencionais

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>
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Valor do BDI => 36,45 198,70

Quant. => 206,3400000 Preço Total => 40.999,75

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  Jaspe_05 Próprio Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 

enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 

5cm.

m² 1,0000000 167,53 167,53

Composição 

Auxiliar

 140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 1,8900000 13,74 25,96

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,8800000 3,72 6,99

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,4400000 3,58 1,57

Insumo  1286 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em 

bloco EPS, h=8cm m²

m² 1,0000000 46,10 46,10

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m m 1,7100000 9,25 15,81

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m m 0,9700000 3,49 3,38

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0612500 116,50 7,13

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 18,7500000 0,70 13,12

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0412500 112,50 4,64

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0137500 111,91 1,53

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,4400000 17,24 7,58

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0300000 23,40 0,70

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,8800000 12,80 24,06

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,5600000 16,00 8,96

MO sem LS => 36,15 LS => 0,00 MO com LS => 36,15

Valor do BDI => 37,64 205,17

Quant. => 13,9500000 Preço Total => 2.862,12

 3.4 VERGAS E CONTRAVERGAS 12.777,84

 3.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016

M 1,0000000 82,93 82,93

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

65

Armaduras Convencionais

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material
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Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3860000 21,98 8,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1930000 17,27 3,33

Composição 

Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020

m² 0,3000000 146,26 43,87

Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 0,3080000 10,66 3,28

Composição 

Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0120000 443,33 5,31

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0050000 9,44 0,04

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 1,2220000 14,16 17,30

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

MO sem LS => 16,50 LS => 0,00 MO com LS => 16,50

Valor do BDI => 18,63 101,56

Quant. => 10,8000000 Preço Total => 1.096,84

 3.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016

M 1,0000000 95,38 95,38

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 21,98 7,69

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1750000 17,27 3,02

Composição 

Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020

m² 0,4000000 146,26 58,50

Composição 

Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,7900000 11,14 8,80

Composição 

Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0240000 443,33 10,63

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0070000 9,44 0,06

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,3790000 14,16 5,36

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

MO sem LS => 18,16 LS => 0,00 MO com LS => 18,16

Valor do BDI => 21,43 116,81

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 11.681,00

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 43.506,18

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

m² 1,0000000 63,98 63,98

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,0150000 67,50 1,01

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 2,1800000 1,10 2,39

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,1800000 0,56 1,22

Insumo  I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 25,0000000 0,68 17,00

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,0000000 23,17 23,17

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,1200000 17,14 19,19

MO sem LS => 42,36 LS => 0,00 MO com LS => 42,36

Valor do BDI => 14,37 78,35

Quant. => 555,2800000 Preço Total => 43.506,18

 5 ESQUADRIAS 98.384,40

 5.1 PORTAS 98.384,40

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9809 ORSE Porta em madeira almofadada (muiracatiara), 0.90 x 2.10 m, para sanitário de 

deficiente físico (inclusive ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio 

e=1mm, exclusive batente) - Rev 01

un 1,0000000 1.678,10 1.678,10

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,7900000 3,72 14,09

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,7500000 3,61 13,53

Insumo  848 ORSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un un 3,0000000 3,60 10,80

Insumo  945 ORSE Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Evidence,  maçaneta em zamac, roseta, 

testa e contratesta em aço inoxável, cilindro em zamac, ref. 09-80 E, similar ou 

superior un

un 1,0000000 146,79 146,79

Insumo  1826 ORSE Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 90 x 210cm un un 1,0000000 1.075,90 1.075,90

Insumo  2062 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar un un 2,0000000 104,90 209,80

Insumo  6641 ORSE Chapa de alumínio 1mm - dimensão 2,00 x 1,00 m m2 un 0,7200000 108,84 78,36

Tipo

Esquadrias de Madeira

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,1080000 115,00 12,42

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 3,7500000 17,24 64,65

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,5220000 0,70 3,16

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0040000 23,40 0,09

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 3,7900000 12,80 48,51

MO sem LS => 113,16 LS => 0,00 MO com LS => 113,16

Valor do BDI => 377,06 2.055,16

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 4.110,32

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180506 AGETOP 

CIVIL

PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS 

MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS

m² 1,0000000 344,14 344,14

Insumo  1334 AGETOP 

CIVIL

DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0584000 12,48 0,72

Insumo  0104 AGETOP 

CIVIL

AREIA MÉDIA m³ 0,0143000 174,75 2,49

Insumo  2246 AGETOP 

CIVIL

ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0184000 25,88 0,47

Insumo  2931 AGETOP 

CIVIL

FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000000 83,64 83,64

Insumo  1380 AGETOP 

CIVIL

FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: 1222 

LAFONTE/1065-E30 IMAB OU EQUIVALENTE

un 0,1420000 106,86 15,17

Insumo  2417 AGETOP 

CIVIL

MASSA PLASTICA Kg 0,2381000 33,53 7,98

Insumo  1672 AGETOP 

CIVIL

LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2976000 2,78 0,82

Insumo  0004 AGETOP 

CIVIL

PEDREIRO h 1,3187000 22,30 29,40

Insumo  0005 AGETOP 

CIVIL

SERVENTE h 1,2223000 13,34 16,30

Insumo  2372 AGETOP 

CIVIL

CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 14,9176000 10,88 162,30

Insumo  1215 AGETOP 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,0000000 0,65 3,25

Insumo  1264 AGETOP 

CIVIL

DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0595000 15,94 0,94

Insumo  2815 AGETOP 

CIVIL

PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA DE CORRER un 0,5682000 18,47 10,49

Insumo  2820 AGETOP 

CIVIL

ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER un 0,5682000 9,84 5,59

Insumo  2813 AGETOP 

CIVIL

RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO un 0,5682000 8,07 4,58

MO sem LS => 45,70 LS => 0,00 MO com LS => 45,70

Valor do BDI => 77,32 421,46Valor com BDI =>

Tipo

18

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Quant. => 214,2000000 Preço Total => 90.276,73

 5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13049 ORSE Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, 

inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

m² 1,0000000 594,41 594,41

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,72 3,72

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,58 3,58

Composição 

Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0030000 506,82 1,52

Insumo  13797 ORSE Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, 

inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura m2

m² 1,0000000 555,55 555,55

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 17,24 17,24

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,80 12,80

MO sem LS => 30,19 LS => 0,00 MO com LS => 30,19

Valor do BDI => 133,56 727,97

Quant. => 5,3800000 Preço Total => 3.916,47

 5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8495 ORSE Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" (exceto 

mão de obra)

un 1,0000000 8,26 8,26

Insumo  8809 ORSE Barra chata de ferro 2.1/2" x 1/4" (3,17 kg/m) kg kg 0,3550000 12,21 4,33

Insumo  8810 ORSE Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m) kg kg 0,1050000 12,21 1,28

Insumo  8811 ORSE Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m) m m 0,1800000 14,73 2,65

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,85 10,11

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 80,88

 6 REVESTIMENTOS 43.548,26

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,13 4,13

Composição 

Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0037000 595,66 2,20

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Esquadrias de Alumínio

Provisórios

Provisórios

Argamassas

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias de Ferro

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 21,98 1,49

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 17,27 0,44

MO sem LS => 2,05 LS => 0,00 MO com LS => 2,05

Valor do BDI => 0,92 5,05

Quant. => 1.037,7300000 Preço Total => 5.240,53

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 27,58 27,58

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0376000 492,58 18,52

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3200000 21,98 7,03

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1180000 17,27 2,03

MO sem LS => 9,62 LS => 0,00 MO com LS => 9,62

Valor do BDI => 6,19 33,77

Quant. => 1.037,7300000 Preço Total => 35.044,14

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 70,24 70,24

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6970000 21,86 15,23

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3138000 17,27 5,41

Insumo  00000536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 

3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0798000 39,90 43,08

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,8500000 0,80 5,48

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2220000 4,69 1,04

MO sem LS => 16,29 LS => 0,00 MO com LS => 16,29

Valor do BDI => 15,78 86,02

Quant. => 37,9400000 Preço Total => 3.263,59

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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 7 SISTEMA DE PISO 65.708,58

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 376,45 376,45

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433000 17,27 40,46

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4811000 17,68 26,18

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7623000 1,72 1,31

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7188000 0,42 0,30

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8269000 115,00 95,09

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194000 0,70 148,41

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5782000 111,91 64,70

MO sem LS => 52,12 LS => 0,00 MO com LS => 52,12

Valor do BDI => 84,58 461,03

Quant. => 5,8900000 Preço Total => 2.715,46

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm m² 1,0000000 24,92 24,92

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,72 1,48

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,4000000 3,58 1,43

Composição 

Auxiliar

 1906 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia 

dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0250000 400,28 10,00

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,4000000 17,24 6,89

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4000000 12,80 5,12

MO sem LS => 13,29 LS => 0,00 MO com LS => 13,29

Valor do BDI => 5,59 30,51

Quant. => 457,3100000 Preço Total => 13.952,52

Provisórios

Argamassas

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pisos : Cimentados, em Concreto 

Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 

Provisórios
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 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, 

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 

POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m² 1,0000000 82,24 82,24

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0956000 21,86 23,94

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4972000 17,27 8,58

Composição 

Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,0254000 5,21 0,13

Composição 

Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,0759000 1,74 0,13

Composição 

Auxiliar

 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 

MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,0903000 2,72 0,24

Composição 

Auxiliar

 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 

MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI 0,2164000 0,54 0,11

Insumo  00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)

M 1,6700000 1,29 2,15

Insumo  00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 

QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO

KG 20,0000000 0,45 9,00

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,0400000 10,05 0,40

Insumo  00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO L 0,0125000 20,97 0,26

Insumo  00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 ou CPB - 40 KG 10,0000000 3,73 37,30

MO sem LS => 25,67 LS => 0,00 MO com LS => 25,67

Valor do BDI => 18,47 100,71

Quant. => 457,3100000 Preço Total => 46.055,69

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101741 SINAPI RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 1,0000000 19,11 19,11

Composição 

Auxiliar

 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0017000 628,90 1,06

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5833000 21,98 12,82

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2430000 17,27 4,19

Insumo  00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 

QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO

KG 2,3240000 0,45 1,04

MO sem LS => 13,54 LS => 0,00 MO com LS => 13,54

Valor do BDI => 4,29 23,40

Quant. => 100,8000000 Preço Total => 2.358,72

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87246 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 68,00 68,00

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6797000 21,86 14,85

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1893000 17,27 3,26

Insumo  00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0810000 38,36 41,46

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1325000 0,80 7,30

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2410000 4,69 1,13

MO sem LS => 14,36 LS => 0,00 MO com LS => 14,36

Valor do BDI => 15,27 83,27

Quant. => 7,5200000 Preço Total => 626,19

 8 COBERTA 5.851,16

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m² 1,0000000 38,10 38,10

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2200000 3,72 0,81

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,2200000 3,61 0,79

Insumo  2193 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios m2 m² 1,1700000 23,42 27,40

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,2200000 17,24 3,79

Insumo  00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 

(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 1,4200000 0,28 0,39

Insumo  00004299 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 

MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 1,4200000 1,49 2,11

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2200000 12,80 2,81

Tipo

Telhamento

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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MO sem LS => 6,60 LS => 0,00 MO com LS => 6,60

Valor do BDI => 8,56 46,66

Quant. => 125,4000000 Preço Total => 5.851,16

 9 PINTURAS E ACABAMENTOS 48.176,58

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,0000000 3,59 3,59

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 23,21 1,54

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 17,27 0,38

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 10,05 1,67

MO sem LS => 1,45 LS => 0,00 MO com LS => 1,45

Valor do BDI => 0,80 4,39

Quant. => 1.444,0100000 Preço Total => 6.339,20

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 14,53 14,53

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3610000 23,21 8,37

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1203000 17,27 2,07

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0802000 1,01 0,08

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 3,00 4,01

MO sem LS => 7,88 LS => 0,00 MO com LS => 7,88

Valor do BDI => 3,26 17,79

Quant. => 1.037,7300000 Preço Total => 18.461,21

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2285 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 

interiores - cores convencionais - Rev 03

m² 1,0000000 14,72 14,72

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,72 0,74

Composição 

Auxiliar

 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,4000000 3,78 1,51

Insumo  2232 ORSE Tinta pva látex para interior coralmur ou similar Tinta pva látex para interior coralmur 

ou similar (lata de 18l) l

lata 0,1800000 16,82 3,02

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Latex PVA

Provisórios

Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,4000000 17,24 6,89

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 12,80 2,56

MO sem LS => 9,45 LS => 0,00 MO com LS => 9,45

Valor do BDI => 3,30 18,02

Quant. => 1.037,7300000 Preço Total => 18.699,89

 9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 1,0000000 9,40 9,40

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1541000 23,21 3,57

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0514000 17,27 0,88

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E 

EXTERNO

KG 1,1074000 4,47 4,95

MO sem LS => 3,36 LS => 0,00 MO com LS => 3,36

Valor do BDI => 2,11 11,51

Quant. => 406,2800000 Preço Total => 4.676,28

 10 SISTEMA DE FORRO 7.410,73

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_PS

m² 1,0000000 33,92 33,92

Composição 

Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6313000 21,80 13,76

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3156000 17,27 5,45

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0250000 40,72 1,01

Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 0,9964000 0,79 0,78

Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM 

COLOCACAO)

m² 1,0740000 11,02 11,83

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0078000 26,20 0,20

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0308000 29,16 0,89

MO sem LS => 15,12 LS => 0,00 MO com LS => 15,12

Valor do BDI => 7,62 41,54

Quant. => 178,4000000 Preço Total => 7.410,73

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 14.942,61

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102623 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 

CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

UN 1,0000000 852,27 852,27

Composição 

Auxiliar

 102591 SINAPI FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 

25 MM. AF_06/2021

UN 3,0000000 3,27 9,81

Composição 

Auxiliar

 102595 SINAPI FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 

40 MM. AF_06/2021

UN 1,0000000 4,18 4,18

Composição 

Auxiliar

 102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,0000000 505,79 505,79

Composição 

Auxiliar

 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,0000000 19,71 39,42

Composição 

Auxiliar

 94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 39,38 39,38

Composição 

Auxiliar

 94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 1,8000000 10,12 18,21

Composição 

Auxiliar

 94650 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 0,9500000 24,07 22,86

Composição 

Auxiliar

 94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 

3/4” INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,0000000 8,71 17,42

Composição 

Auxiliar

 94676 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000 15,73 15,73

Composição 

Auxiliar

 94688 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000 9,39 9,39

Composição 

Auxiliar

 94692 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000 22,94 22,94

Composição 

Auxiliar

 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,0000000 20,99 62,97

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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Composição 

Auxiliar

 94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 

MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000 38,93 38,93

Composição 

Auxiliar

 94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 45,24 45,24

MO sem LS => 84,70 LS => 0,00 MO com LS => 84,70

Valor do BDI => 191,50 1.043,77

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 2.087,54

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000 5,39 5,39

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0800000 16,89 1,35

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0800000 21,47 1,71

Insumo  00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", 

PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 1,04 1,04

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0400000 17,27 0,69

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0100000 59,97 0,59

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0080000 1,82 0,01

MO sem LS => 2,47 LS => 0,00 MO com LS => 2,47

Valor do BDI => 1,21 6,60

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 13,20

 11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94660 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000 10,98 10,98

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1140000 16,89 1,92

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1140000 21,47 2,44

Insumo  00000109 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", 

PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 4,31 4,31

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>
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Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0710000 17,27 1,22

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0180000 59,97 1,07

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0110000 1,82 0,02

MO sem LS => 3,52 LS => 0,00 MO com LS => 3,52

Valor do BDI => 2,46 13,44

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 53,76

 11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94664 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000 25,17 25,17

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1840000 16,89 3,10

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1840000 21,47 3,95

Insumo  00000113 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", 

PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 12,99 12,99

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,1540000 17,27 2,65

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0410000 59,97 2,45

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0180000 1,82 0,03

MO sem LS => 5,70 LS => 0,00 MO com LS => 5,70

Valor do BDI => 5,65 30,82

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 61,64

 11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 5,04 5,04

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0844000 16,89 1,42

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0844000 21,47 1,81

Insumo  00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", 

PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 1,04 1,04

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 52,93 0,31

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0070000 59,97 0,41

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0281000 1,82 0,05

MO sem LS => 2,61 LS => 0,00 MO com LS => 2,61

Valor do BDI => 1,13 6,17

Quant. => 48,0000000 Preço Total => 296,16

 11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103992 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 10,20 10,20

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1181000 16,89 1,99

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1181000 21,47 2,53

Insumo  00000109 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", 

PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 4,31 4,31

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 52,93 0,56

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0125000 59,97 0,74

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0394000 1,82 0,07

MO sem LS => 3,66 LS => 0,00 MO com LS => 3,66

Valor do BDI => 2,29 12,49

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 49,96

 11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89610 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 19,10 19,10

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0924000 16,89 1,56

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0924000 21,47 1,98

Insumo  00000113 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", 

PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 12,99 12,99

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0188000 52,93 0,99

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0260000 59,97 1,55

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0206000 1,82 0,03

MO sem LS => 2,86 LS => 0,00 MO com LS => 2,86

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Valor do BDI => 4,29 23,39

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 93,56

 11.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103957 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 4,12 4,12

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0524000 16,89 0,88

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0524000 21,47 1,12

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 52,93 0,43

Insumo  00000829 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 1,11 1,11

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0095000 59,97 0,56

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0120000 1,82 0,02

MO sem LS => 1,62 LS => 0,00 MO com LS => 1,62

Valor do BDI => 0,92 5,04

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 100,80

 11.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103959 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 14,04 14,04

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0924000 16,89 1,56

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0924000 21,47 1,98

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0188000 52,93 0,99

Insumo  00000818 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 7,93 7,93

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0260000 59,97 1,55

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0206000 1,82 0,03

MO sem LS => 2,86 LS => 0,00 MO com LS => 2,86

Valor do BDI => 3,15 17,19

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 34,38

 11.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição  103958 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 9,04 9,04

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0771000 16,89 1,30

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0771000 21,47 1,65

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0141000 52,93 0,74

Insumo  00000819 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 4,25 4,25

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0180000 59,97 1,07

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0174000 1,82 0,03

MO sem LS => 2,38 LS => 0,00 MO com LS => 2,38

Valor do BDI => 2,03 11,07

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 22,14

 11.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1073 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm un 1,0000000 9,25 9,25

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1400000 3,72 0,52

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,1400000 3,63 0,50

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg tubo 0,0090000 72,41 0,65

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l l 0,0130000 69,74 0,90

Insumo  00000812 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 2,45 2,45

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,1400000 17,47 2,44

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1400000 12,80 1,79

MO sem LS => 4,23 LS => 0,00 MO com LS => 4,23

Valor do BDI => 2,07 11,32

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 22,64

 11.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103964 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 7,62 7,62

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0582000 16,89 0,98

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável

Provisórios

Provisórios

 
RUA MAJOR JOSÉ FERNANDES   - CENTRO - Uiraúna / PB

 / departamento.engenharia.una@gmail.com 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA 

CNPJ: 08.924.078/0001-04 

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0582000 21,47 1,24

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 52,93 0,49

Insumo  00000834 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 4,24 4,24

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 59,97 0,65

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0133000 1,82 0,02

MO sem LS => 1,79 LS => 0,00 MO com LS => 1,79

Valor do BDI => 1,71 9,33

Quant. => 22,0000000 Preço Total => 205,26

 11.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 9,56 9,56

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1359000 16,89 2,29

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1359000 21,47 2,91

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 52,93 0,37

Insumo  00001956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 3,47 3,47

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 59,97 0,47

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0302000 1,82 0,05

MO sem LS => 4,20 LS => 0,00 MO com LS => 4,20

Valor do BDI => 2,14 11,70

Quant. => 28,0000000 Preço Total => 327,60

 11.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103982 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 22,86 22,86

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1920000 16,89 3,24

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1920000 21,47 4,12

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118000 52,93 0,62

Insumo  00001958 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 13,98 13,98

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

 
RUA MAJOR JOSÉ FERNANDES   - CENTRO - Uiraúna / PB

 / departamento.engenharia.una@gmail.com 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA 

CNPJ: 08.924.078/0001-04 

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0140000 59,97 0,83

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0427000 1,82 0,07

MO sem LS => 5,94 LS => 0,00 MO com LS => 5,94

Valor do BDI => 5,13 27,99

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 55,98

 11.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 26,23 26,23

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2294000 16,89 3,87

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2294000 21,47 4,92

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0165000 52,93 0,87

Insumo  00001959 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 15,17 15,17

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0220000 59,97 1,31

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0510000 1,82 0,09

MO sem LS => 7,11 LS => 0,00 MO com LS => 7,11

Valor do BDI => 5,89 32,12

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 321,20

 11.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89498 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 12,40 12,40

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1047000 16,89 1,76

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1047000 21,47 2,24

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118000 52,93 0,62

Insumo  00003502 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 6,93 6,93

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0140000 59,97 0,83

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0157000 1,82 0,02

MO sem LS => 3,24 LS => 0,00 MO com LS => 3,24

Valor do BDI => 2,78 15,18

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Quant. => 4,0000000 Preço Total => 60,72

 11.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 4,40 4,40

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0706000 16,89 1,19

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0706000 21,47 1,51

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 52,93 0,37

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,85 0,85

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 59,97 0,47

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0108000 1,82 0,01

MO sem LS => 2,18 LS => 0,00 MO com LS => 2,18

Valor do BDI => 0,98 5,38

Quant. => 65,0000000 Preço Total => 349,70

 11.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 7,27 7,27

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0859000 16,89 1,45

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0859000 21,47 1,84

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 52,93 0,49

Insumo  00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 2,82 2,82

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 59,97 0,65

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0131000 1,82 0,02

MO sem LS => 2,65 LS => 0,00 MO com LS => 2,65

Valor do BDI => 1,63 8,90

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 178,00

 11.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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Composição  89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 12,33 12,33

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1047000 16,89 1,76

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1047000 21,47 2,24

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118000 52,93 0,62

Insumo  00003535 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 6,86 6,86

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0140000 59,97 0,83

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0157000 1,82 0,02

MO sem LS => 3,24 LS => 0,00 MO com LS => 3,24

Valor do BDI => 2,77 15,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 604,00

 11.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 42,38 42,38

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1506000 16,89 2,54

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1506000 21,47 3,23

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0212000 52,93 1,12

Insumo  00003539 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 33,66 33,66

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0300000 59,97 1,79

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0222000 1,82 0,04

MO sem LS => 4,65 LS => 0,00 MO com LS => 4,65

Valor do BDI => 9,52 51,90

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 415,20

 11.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 12,02 12,02

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1312000 16,89 2,21

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1312000 21,47 2,81

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 52,93 0,31

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0070000 59,97 0,41

Insumo  00020147 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", 

PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 6,23 6,23

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0315000 1,82 0,05

MO sem LS => 4,06 LS => 0,00 MO com LS => 4,06

Valor do BDI => 2,70 14,72

Quant. => 26,0000000 Preço Total => 382,72

 11.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89624 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 16,97 16,97

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1277000 16,89 2,15

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1277000 21,47 2,74

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0159000 52,93 0,84

Insumo  00007128 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 10,08 10,08

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0188000 59,97 1,12

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0223000 1,82 0,04

MO sem LS => 3,95 LS => 0,00 MO com LS => 3,95

Valor do BDI => 3,81 20,78

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 124,68

 11.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103976 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,0000000 25,19 25,19

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1424000 16,89 2,40

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1424000 21,47 3,05

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0194000 52,93 1,02

Insumo  00007130 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 17,20 17,20

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0248000 59,97 1,48

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0256000 1,82 0,04

MO sem LS => 4,41 LS => 0,00 MO com LS => 4,41

Valor do BDI => 5,66 30,85

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 370,20

 11.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89626 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 29,74 29,74

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1547000 16,89 2,61

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1547000 21,47 3,32

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0212000 52,93 1,12

Insumo  00007131 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 21,04 21,04

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0270000 59,97 1,61

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0269000 1,82 0,04

MO sem LS => 4,79 LS => 0,00 MO com LS => 4,79

Valor do BDI => 6,68 36,42

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 72,84

 11.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 6,29 6,29

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0941000 16,89 1,58

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0941000 21,47 2,02

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 52,93 0,56

Insumo  00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

UN 1,0000000 1,40 1,40

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0120000 59,97 0,71

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0162000 1,82 0,02

MO sem LS => 2,91 LS => 0,00 MO com LS => 2,91

Valor do BDI => 1,41 7,70

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

 
RUA MAJOR JOSÉ FERNANDES   - CENTRO - Uiraúna / PB

 / departamento.engenharia.una@gmail.com 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA 

CNPJ: 08.924.078/0001-04 

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 38,50

 11.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 18,31 18,31

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1400000 16,89 2,36

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1400000 21,47 3,00

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0176000 52,93 0,93

Insumo  00007141 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

UN 1,0000000 10,73 10,73

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0210000 59,97 1,25

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0236000 1,82 0,04

MO sem LS => 4,33 LS => 0,00 MO com LS => 4,33

Valor do BDI => 4,11 22,42

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 44,84

 11.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 48,09 48,09

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2000000 16,89 3,37

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2000000 21,47 4,29

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0318000 52,93 1,68

Insumo  00007143 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

UN 1,0000000 36,00 36,00

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0450000 59,97 2,69

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0333000 1,82 0,06

MO sem LS => 6,19 LS => 0,00 MO com LS => 6,19

Valor do BDI => 10,80 58,89

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 117,78

 11.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 32,52 32,52

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0400000 16,89 0,67

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0400000 21,47 0,85

Insumo  00009873 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 29,54 30,99

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0093000 1,82 0,01

MO sem LS => 1,23 LS => 0,00 MO com LS => 1,23

Valor do BDI => 7,30 39,82

Quant. => 5,9100000 Preço Total => 235,33

 11.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 29,14 29,14

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2677000 16,89 4,52

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2677000 21,47 5,74

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 17,95 18,83

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0312000 1,82 0,05

MO sem LS => 8,29 LS => 0,00 MO com LS => 8,29

Valor do BDI => 6,54 35,68

Quant. => 43,2900000 Preço Total => 1.544,58

 11.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 18,25 18,25

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0282000 16,89 0,47

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0282000 21,47 0,60

Insumo  00009874 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 16,37 17,17

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0066000 1,82 0,01

MO sem LS => 0,87 LS => 0,00 MO com LS => 0,87

Valor do BDI => 4,10 22,35

Quant. => 40,2500000 Preço Total => 899,58

 11.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 18,25 18,25

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1891000 16,89 3,19

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1891000 21,47 4,05

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 10,42 10,93

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0441000 1,82 0,08

MO sem LS => 5,85 LS => 0,00 MO com LS => 5,85

Valor do BDI => 4,10 22,35

Quant. => 8,2200000 Preço Total => 183,71

 11.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 11,19 11,19

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1586000 16,89 2,67

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1586000 21,47 3,40

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 4,83 5,06

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0370000 1,82 0,06

MO sem LS => 4,91 LS => 0,00 MO com LS => 4,91

Valor do BDI => 2,51 13,70

Quant. => 129,3400000 Preço Total => 1.771,95

 11.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 166,71 166,71

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3398000 16,89 5,73

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3398000 21,47 7,29

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0240000 7,81 0,18

Insumo  00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) UN 1,0000000 153,51 153,51

MO sem LS => 10,52 LS => 0,00 MO com LS => 10,52

Valor do BDI => 37,45 204,16

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 408,32

 11.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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Composição  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 95,17 95,17

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2021000 16,89 3,41

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2021000 21,47 4,33

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0168000 7,81 0,13

Insumo  00006017 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) UN 1,0000000 87,30 87,30

MO sem LS => 6,25 LS => 0,00 MO com LS => 6,25

Valor do BDI => 21,38 116,55

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 233,10

 11.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000000 107,55 107,55

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2212000 16,89 3,73

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2212000 21,47 4,74

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 7,81 0,08

Insumo  00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, 

BITOLA 3/4 " (REF 1509)

UN 1,0000000 99,00 99,00

MO sem LS => 6,85 LS => 0,00 MO com LS => 6,85

Valor do BDI => 24,16 131,71

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 3.161,04

 12 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 18.690,30

 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000000 83,02 83,02

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3710000 17,27 6,40

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2770000 21,41 5,93

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 18,47 0,24

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 17,64 0,32

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0810000 47,09 3,81

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0130000 23,00 0,29

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 

UNIDADES)

KG 0,0024000 64,51 0,15

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0900000 191,98 17,27

Insumo  00040783 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM M 1,0500000 46,30 48,61

MO sem LS => 10,05 LS => 0,00 MO com LS => 10,05

Valor do BDI => 18,65 101,67

Quant. => 70,0000000 Preço Total => 7.116,90

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 1,0000000 69,54 69,54

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7850000 16,89 13,25

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,1780000 21,47 25,29

Insumo  003694 SBC RALO GRELHA ABACAXI FERRO FUNDIDO SEMI ESFERICO 100mm UN 1,0000000 31,00 31,00

MO sem LS => 31,31 LS => 0,00 MO com LS => 31,31

Valor do BDI => 15,62 85,16

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 1.021,92

 12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 1,0000000 37,75 37,75

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1288000 16,89 2,17

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1288000 21,47 2,76

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 

PREDIAL

UN 2,0000000 4,10 8,20

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 21,84 2,51

Insumo  00020151 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 22,11 22,11

MO sem LS => 3,99 LS => 0,00 MO com LS => 3,99

Valor do BDI => 8,48 46,23

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALACOES HIDRAULICAS - 

ESGOTO
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Quant. => 60,0000000 Preço Total => 2.773,80

 12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89690 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,0000000 88,64 88,64

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3638000 16,89 6,14

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3638000 21,47 7,81

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 

PREDIAL

UN 3,0000000 4,10 12,30

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1725000 21,84 3,76

Insumo  00020144 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 58,63 58,63

MO sem LS => 11,27 LS => 0,00 MO com LS => 11,27

Valor do BDI => 19,91 108,55

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 651,30

 12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89812 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 80,92 80,92

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2172000 16,89 3,66

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2172000 21,47 4,66

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,50 7,00

Insumo  00001970 SINAPI CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 63,09 63,09

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 21,84 2,51

MO sem LS => 6,72 LS => 0,00 MO com LS => 6,72

Valor do BDI => 18,18 99,10

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 594,60

 12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 1,0000000 34,41 34,41

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0758000 16,89 1,28

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0758000 21,47 1,62

Insumo  00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAL (NBR 5688)

M 1,0353000 30,37 31,44

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0420000 1,82 0,07

MO sem LS => 2,34 LS => 0,00 MO com LS => 2,34

Valor do BDI => 7,73 42,14

Quant. => 102,0000000 Preço Total => 4.298,28

 12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8076 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.50 

x 0.50 x 0.50m

un 1,0000000 303,96 303,96

Composição 

Auxiliar

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0784000 549,94 43,11

Composição 

Auxiliar

 140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 2,8000000 13,74 38,47

Composição 

Auxiliar

 155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa 

traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 1,2000000 96,04 115,24

Composição 

Auxiliar

 1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 

cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 1,0000000 32,00 32,00

Composição 

Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 

1,50m

m³ 0,2700000 49,56 13,38

Composição 

Auxiliar

 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 

08/2015

m² 1,0000000 6,25 6,25

Composição 

Auxiliar

 85 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos m² 0,6000000 92,53 55,51

MO sem LS => 120,79 LS => 0,00 MO com LS => 120,79

Valor do BDI => 68,29 372,25

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 2.233,50

 13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 16.694,21

 13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1619 ORSE Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022 un 1,0000000 14,31 14,31

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1400000 3,72 0,52

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Passagem em alvenaria 

de tijolos maciços

Concreto Simples

Armaduras Convencionais

Alvenarias de Vedação

Argamassas

Escavação Manual em Área Urbana

Conversão InfoWOrca

Formas para Fundações

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

Provisórios

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,1400000 3,63 0,50

Insumo  803 ORSE Curva 45 longa pvc sanitario d=  50mm un un 1,0000000 6,45 6,45

Insumo  1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je kg kg 0,0100000 63,50 0,63

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 1,98 1,98

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,1400000 17,47 2,44

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1400000 12,80 1,79

MO sem LS => 4,23 LS => 0,00 MO com LS => 4,23

Valor do BDI => 3,21 17,52

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 175,20

 13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89812 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 80,92 80,92

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2172000 16,89 3,66

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2172000 21,47 4,66

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,50 7,00

Insumo  00001970 SINAPI CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 63,09 63,09

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 21,84 2,51

MO sem LS => 6,72 LS => 0,00 MO com LS => 6,72

Valor do BDI => 18,18 99,10

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 198,20

 13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 10,45 10,45

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0343000 16,89 0,57

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0343000 21,47 0,73

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Provisórios

Material
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Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 1,98 3,96

Insumo  00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 4,10 4,10

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 21,84 1,09

MO sem LS => 1,06 LS => 0,00 MO com LS => 1,06

Valor do BDI => 2,34 12,79

Quant. => 127,0000000 Preço Total => 1.624,33

 13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 8,81 8,81

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 16,89 2,14

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 21,47 2,72

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 52,93 0,52

Insumo  00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 2,53 2,53

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 59,97 0,89

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071000 1,82 0,01

MO sem LS => 3,92 LS => 0,00 MO com LS => 3,92

Valor do BDI => 1,97 10,78

Quant. => 66,0000000 Preço Total => 711,48

 13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 22,36 22,36

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1652000 16,89 2,79

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1652000 21,47 3,54

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,91 5,82

Insumo  00003519 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 8,58 8,58

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 21,84 1,63

MO sem LS => 5,11 LS => 0,00 MO com LS => 5,11

Valor do BDI => 5,02 27,38

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 328,56

 13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 8,56 8,56

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 16,89 2,14

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 21,47 2,72

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 52,93 0,52

Insumo  00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 59,97 0,89

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071000 1,82 0,01

MO sem LS => 3,92 LS => 0,00 MO com LS => 3,92

Valor do BDI => 1,92 10,48

Quant. => 22,0000000 Preço Total => 230,56

 13.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,66 9,66

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0343000 16,89 0,57

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0343000 21,47 0,73

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 1,98 3,96

Insumo  00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 3,31 3,31

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 21,84 1,09

MO sem LS => 1,06 LS => 0,00 MO com LS => 1,06

Valor do BDI => 2,17 11,83

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Quant. => 44,0000000 Preço Total => 520,52

 13.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1672 ORSE Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, 

diâm = 40mm

un 1,0000000 15,17 15,17

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2800000 3,72 1,04

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,2800000 3,63 1,01

Insumo  162 ORSE Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d=  40mm Anel borracha p/ tubo pvc 

sanitário predial d=  40mm un

un 1,0000000 0,98 0,98

Insumo  1188 ORSE Joelho 90° pvc rigido com anel p/esgoto secundario, d= 40mm un un 1,0000000 2,40 2,40

Insumo  1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je kg kg 0,0200000 63,50 1,27

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,2800000 17,47 4,89

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2800000 12,80 3,58

MO sem LS => 8,47 LS => 0,00 MO com LS => 8,47

Valor do BDI => 3,40 18,57

Quant. => 22,0000000 Preço Total => 408,54

 13.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 19,99 19,99

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0457000 16,89 0,77

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0457000 21,47 0,98

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 1,98 5,94

Insumo  00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 10,67 10,67

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 21,84 1,63

MO sem LS => 1,41 LS => 0,00 MO com LS => 1,41

Valor do BDI => 4,49 24,48

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 244,80

 13.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição  89830 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 37,81 37,81

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1676000 16,89 2,83

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1676000 21,47 3,59

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 2,91 8,73

Insumo  00003658 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 20,21 20,21

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1125000 21,84 2,45

MO sem LS => 5,19 LS => 0,00 MO com LS => 5,19

Valor do BDI => 8,49 46,30

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 463,00

 13.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 41,59 41,59

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2325000 16,89 3,92

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2325000 21,47 4,99

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 1,98 1,98

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,50 7,00

Insumo  00010908 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 20,65 20,65

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1400000 21,84 3,05

MO sem LS => 7,20 LS => 0,00 MO com LS => 7,20

Valor do BDI => 9,34 50,93

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 101,86

 13.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição  104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 46,64 46,64

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2446000 16,89 4,13

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2446000 21,47 5,25

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,91 2,91

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,50 7,00

Insumo  00010909 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 24,02 24,02

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1525000 21,84 3,33

MO sem LS => 7,58 LS => 0,00 MO com LS => 7,58

Valor do BDI => 10,48 57,12

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 228,48

 13.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 8,20 8,20

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0919000 16,89 1,55

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0919000 21,47 1,97

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0073000 52,93 0,38

Insumo  00003875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 3,58 3,58

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 59,97 0,65

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0390000 1,82 0,07

MO sem LS => 2,84 LS => 0,00 MO com LS => 2,84

Valor do BDI => 1,84 10,04

Quant. => 171,0000000 Preço Total => 1.716,84

 13.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 13,99 13,99

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1102000 16,89 1,86

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1102000 21,47 2,36

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0167000 52,93 0,88

Insumo  00003898 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 7,26 7,26

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0260000 59,97 1,55

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0460000 1,82 0,08

MO sem LS => 3,41 LS => 0,00 MO com LS => 3,41

Valor do BDI => 3,14 17,13

Quant. => 18,0000000 Preço Total => 308,34

 13.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 15,69 15,69

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1284000 16,89 2,16

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1284000 21,47 2,75

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0245000 52,93 1,29

Insumo  00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 

ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 7,10 7,10

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0400000 59,97 2,39

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0054000 1,82 0,00

MO sem LS => 3,97 LS => 0,00 MO com LS => 3,97

Valor do BDI => 3,52 19,21

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 115,26

 13.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1582 ORSE Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm =   75 x 

50mm

un 1,0000000 18,13 18,13

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1800000 3,72 0,66

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

Provisórios

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,1800000 3,63 0,65

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg tubo 0,0250000 72,41 1,81

Insumo  1936 ORSE Reducao excentrica  pvc sanitario d=  75 x   50mm un un 1,0000000 6,99 6,99

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l l 0,0370000 69,74 2,58

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,1800000 17,47 3,14

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1800000 12,80 2,30

MO sem LS => 5,44 LS => 0,00 MO com LS => 5,44

Valor do BDI => 4,07 22,20

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 222,00

 13.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 11,35 11,35

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0114000 16,89 0,19

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0114000 21,47 0,24

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0073000 52,93 0,38

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 59,97 0,65

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0080000 1,82 0,01

Insumo  00039319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 9,88 9,88

MO sem LS => 0,35 LS => 0,00 MO com LS => 0,35

Valor do BDI => 2,55 13,90

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 166,80

 13.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 17,45 17,45

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0457000 16,89 0,77

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0457000 21,47 0,98

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 1,98 5,94

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Insumo  00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 8,13 8,13

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 21,84 1,63

MO sem LS => 1,41 LS => 0,00 MO com LS => 1,41

Valor do BDI => 3,92 21,37

Quant. => 22,0000000 Preço Total => 470,14

 13.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1693 ORSE Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. 

nº61, acabamento branco, marca Akros ou similar

un 1,0000000 38,56 38,56

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,72 1,86

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5000000 3,63 1,81

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,5000000 17,47 8,73

Insumo  00005103 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 

BRANCA

UN 1,0000000 19,76 19,76

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 12,80 6,40

MO sem LS => 15,13 LS => 0,00 MO com LS => 15,13

Valor do BDI => 8,66 47,22

Quant. => 22,0000000 Preço Total => 1.038,84

 13.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-49883 SETOP CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

un 1,0000000 425,68 425,68

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

0,00

B Código Banco Mão de Obra Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

Custo Horário

(A) Total:

(B) Total:

Custo Horário de Execução (A) + (B):

(D) Produção da Equipe:

Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):

Tipo

Caixas de Inspeção

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Consumo

Material

Material

Valor com BDI =>
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F Banco Código Material Unidade Custo 

Unitário

Quantidade Custo Horário

0,00

G Banco Código Serviços Unidade Custo 

Unitário

Quantidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SETOP ED-48227 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m² 91,67 1,6800000 154,00

Atividade 

Auxiliar

SETOP ED-51093 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO

m² 22,72 0,8100000 18,40

Atividade 

Auxiliar

SETOP ED-48314 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

CONTROLE "B", COM FCK 13,5MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA 

VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

m³ 513,34 0,1079000 55,38

Atividade 

Auxiliar

SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 13,88 1,2810000 17,78

Atividade 

Auxiliar

SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

m³ 67,39 0,6075000 40,93

Atividade 

Auxiliar

SETOP ED-49810 FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 

(FUNDAÇÃO)

m² 60,61 0,1920000 11,63

Atividade 

Auxiliar

SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE

m³ 67,39 0,1275000 8,59

Atividade 

Auxiliar

SETOP ED-50760 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 

MECÂNICO

m² 46,44 1,8000000 83,59

Atividade 

Auxiliar

SETOP ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA 

MANUAL OU MECÂNICA

m³ 50,00 0,4800000 24,00

Atividade 

Auxiliar

SETOP ED-48324 TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, 

PISO OU ELEMENTO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO

m³ 105,49 0,1079000 11,38

425,68

MO sem LS => 169,51 LS => 0,00 MO com LS => 169,51

Valor do BDI => 95,65 521,33

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.085,32

 13.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 1,0000000 34,09 34,09

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4444000 16,89 7,50

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4444000 21,47 9,54

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)

M 1,0549000 16,13 17,01

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

(F)Total:

(G) Total:

Valor com BDI =>
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Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0247000 1,82 0,04

MO sem LS => 13,77 LS => 0,00 MO com LS => 13,77

Valor do BDI => 7,66 41,75

Quant. => 40,6100000 Preço Total => 1.695,46

 13.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 1,0000000 30,75 30,75

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3813000 16,89 6,44

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3813000 21,47 8,18

Insumo  00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 15,27 16,10

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0212000 1,82 0,03

MO sem LS => 11,81 LS => 0,00 MO com LS => 11,81

Valor do BDI => 6,90 37,65

Quant. => 15,9200000 Preço Total => 599,38

 13.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 1,0000000 24,50 24,50

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3182000 16,89 5,37

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3182000 21,47 6,83

Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 11,64 12,27

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0177000 1,82 0,03

MO sem LS => 9,86 LS => 0,00 MO com LS => 9,86

Valor do BDI => 5,50 30,00

Quant. => 83,5200000 Preço Total => 2.505,60

 13.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 1,0000000 18,68 18,68

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2930000 16,89 4,94

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2930000 21,47 6,29

Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 7,05 7,43

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0163000 1,82 0,02

MO sem LS => 9,08 LS => 0,00 MO com LS => 9,08

Valor do BDI => 4,19 22,87

Quant. => 23,3800000 Preço Total => 534,70

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 131.804,24

 14.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 29.071,99

 14.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 168,72 168,72

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 17,63 26,85

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 22,26 33,90

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000 0,20 0,80

Insumo  00039808 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / 

TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 107,17 107,17

MO sem LS => 47,50 LS => 0,00 MO com LS => 47,50

Valor do BDI => 37,91 206,63

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 206,63

 14.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97361 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 11.724,41 11.724,41

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3205000 17,63 129,06

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3205000 22,26 162,95

Insumo  00043092 SINAPI CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 

MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E 

ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 11.432,40 11.432,40

MO sem LS => 228,32 LS => 0,00 MO com LS => 228,32

Valor do BDI => 2.634,47 14.358,88

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Quant. => 1,0000000 Preço Total => 14.358,88

 14.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12224 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com 

barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1,0000000 238,91 238,91

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,2000000 3,72 4,46

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,8000000 3,58 2,86

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 3,2000000 3,56 11,39

Composição 

Auxiliar

 87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0110000 456,45 5,02

Insumo  8829 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores 

c/barramento, padrão DIN, ref.904311, Cemar ou similar un

un 1,0000000 130,87 130,87

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 3,2000000 17,24 55,16

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,8000000 17,24 13,79

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,2000000 12,80 15,36

MO sem LS => 84,92 LS => 0,00 MO com LS => 84,92

Valor do BDI => 53,68 292,59

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 292,59

 14.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12222 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com 

barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1,0000000 130,17 130,17

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,72 2,23

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,4000000 3,58 1,43

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,6000000 3,56 5,69

Composição 

Auxiliar

 87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0040000 456,45 1,82

Insumo  10386 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 08 disjuntores 

c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar un

un 1,0000000 76,85 76,85

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra
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Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,6000000 17,24 27,58

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,4000000 17,24 6,89

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,80 7,68

MO sem LS => 42,37 LS => 0,00 MO com LS => 42,37

Valor do BDI => 29,24 159,41

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 3.188,20

 14.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 10,87 10,87

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 17,63 0,62

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 22,26 0,78

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 0,98 0,98

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 8,49 8,49

MO sem LS => 1,09 LS => 0,00 MO com LS => 1,09

Valor do BDI => 2,44 13,31

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 798,60

 14.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 12,40 12,40

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 17,63 1,16

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 22,26 1,47

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 8,49 8,49

MO sem LS => 2,06 LS => 0,00 MO com LS => 2,06

Valor do BDI => 2,78 15,18

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 455,40

 14.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 13,64 13,64

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0911000 17,63 1,60

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0911000 22,26 2,02

Insumo  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,53 1,53

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 8,49 8,49

MO sem LS => 2,83 LS => 0,00 MO com LS => 2,83

Valor do BDI => 3,06 16,70

Quant. => 21,0000000 Preço Total => 350,70

 14.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 80,78 80,78

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4057000 17,63 7,15

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4057000 22,26 9,03

Insumo  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 3,0000000 1,65 4,95

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,0000000 59,65 59,65

MO sem LS => 12,64 LS => 0,00 MO com LS => 12,64

Valor do BDI => 18,15 98,93

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 197,86

 14.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8077 ORSE Disjuntor bipolar DR 40 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, 

ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar

un 1,0000000 142,28 142,28

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,72 2,23

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,6000000 3,56 2,13

Insumo  3749 ORSE Disjuntor bipolar DR 40 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.5SM1 314-

OMB Siemens ou similar un

un 1,0000000 119,90 119,90

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,6000000 17,24 10,34

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 12,80 7,68

MO sem LS => 18,02 LS => 0,00 MO com LS => 18,02

Valor do BDI => 31,97 174,25

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Quant. => 21,0000000 Preço Total => 3.659,25

 14.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97359 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 4.543,06 4.543,06

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6602000 17,63 64,52

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6602000 22,26 81,47

Insumo  00043090 SINAPI CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 

MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E 

ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 4.397,07 4.397,07

MO sem LS => 114,15 LS => 0,00 MO com LS => 114,15

Valor do BDI => 1.020,82 5.563,88

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 5.563,88

 14.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 19.285,80

 14.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8730 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 150 x  100 x 3000 mm  (ref. 

mopa ou similar)

un 1,0000000 145,36 145,36

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,72 1,48

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,4000000 3,56 1,42

Insumo  3458 ORSE Eletrocalha metálica perfurada 150 x 100 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou 

similar) Eletrocalha metálica perfurada 150 x 100 x 300 mm (ref. vl 3.01 ge 

valemam ou similar) un

un 1,0000000 130,45 130,45

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,4000000 17,24 6,89

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4000000 12,80 5,12

MO sem LS => 12,01 LS => 0,00 MO com LS => 12,01

Valor do BDI => 32,66 178,02

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 7.120,80

 14.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11548 ORSE Curva horizontal 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 

mopa ou similar)

un 1,0000000 39,95 39,95

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,72 0,74

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,56 0,71Provisórios

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

para Computador

Provisórios

Tipo
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Insumo  3998 ORSE Curva horizontal 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 

mopa ou similar) un

un 1,0000000 32,50 32,50

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,2000000 17,24 3,44

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 12,80 2,56

MO sem LS => 6,00 LS => 0,00 MO com LS => 6,00

Valor do BDI => 8,97 48,92

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 391,36

 14.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9669 ORSE Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm un 1,0000000 57,49 57,49

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,72 1,86

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,5000000 3,56 1,78

Insumo  10047 ORSE Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm Perfilado metálico 

perfurado 38 x 38 x 6000mm un

un 1,0000000 38,83 38,83

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,5000000 17,24 8,62

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 12,80 6,40

MO sem LS => 15,02 LS => 0,00 MO com LS => 15,02

Valor do BDI => 12,91 70,40

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 1.408,00

 14.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12606 ORSE Tampa de encaixe 150 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa 

ou similar)

un 1,0000000 44,85 44,85

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,72 0,74

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,56 0,71

Insumo  13406 ORSE Tampa de encaixe 150 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa 

ou similar) un

un 1,0000000 37,40 37,40

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,2000000 17,24 3,44

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 12,80 2,56

MO sem LS => 6,00 LS => 0,00 MO com LS => 6,00

Valor do BDI => 10,07 54,92

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 2.196,80

 14.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

para Computador

Provisórios

Provisórios
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Composição  12558 ORSE Junção interna tipo "X" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 1,0000000 14,35 14,35

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,72 0,74

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,56 0,71

Insumo  3629 ORSE Junção interna tipo "X" para perfilado, ref. Mopa ou similar un un 1,0000000 6,90 6,90

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,2000000 17,24 3,44

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 12,80 2,56

MO sem LS => 6,00 LS => 0,00 MO com LS => 6,00

Valor do BDI => 3,22 17,57

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 175,70

 14.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11547 ORSE Emenda interna 150 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica 

(ref. Mopa ou similar)

un 1,0000000 18,35 18,35

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,72 0,74

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,56 0,71

Insumo  4035 ORSE Emenda interna 150 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica 

(ref. Mopa ou similar) un

un 1,0000000 10,90 10,90

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,2000000 17,24 3,44

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 12,80 2,56

MO sem LS => 6,00 LS => 0,00 MO com LS => 6,00

Valor do BDI => 4,12 22,47

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 449,40

 14.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12527 ORSE Tampa de encaixe para curva 90º, vertical, 100mm, zincada, para eletrocalha 

metálica

un 1,0000000 14,91 14,91

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0500000 3,72 0,18

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0500000 3,56 0,17

Insumo  13345 ORSE Tampa de encaixe para curva 90º, vertical, 100mm, zincada, para eletrocalha 

metálica (ref. mopa ou similar) un

un 1,0000000 13,06 13,06

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0500000 17,24 0,86

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Pontos de Suprimento de Energia 

para Computador

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

para Computador

Provisórios

Provisórios

Material
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Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0500000 12,80 0,64

MO sem LS => 1,50 LS => 0,00 MO com LS => 1,50

Valor do BDI => 3,35 18,26

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 146,08

 14.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12557 ORSE Junção interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 1,0000000 13,20 13,20

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,72 0,74

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,56 0,71

Insumo  3628 ORSE Junção interna tipo "T" para perfilado, ref. Mopa ou simila un un 1,0000000 5,75 5,75

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,2000000 17,24 3,44

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 12,80 2,56

MO sem LS => 6,00 LS => 0,00 MO com LS => 6,00

Valor do BDI => 2,96 16,16

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 161,60

 14.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11405 ORSE Junção interna tipo "I" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 1,0000000 11,70 11,70

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,72 0,74

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,56 0,71

Insumo  12352 ORSE Junção interna tipo "I" para perfilado, ref. Mopa ou similar un un 1,0000000 4,25 4,25

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,2000000 17,24 3,44

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 12,80 2,56

MO sem LS => 6,00 LS => 0,00 MO com LS => 6,00

Valor do BDI => 2,62 14,32

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 143,20

 14.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12556 ORSE Junção interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 1,0000000 11,80 11,80

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,72 0,74

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

para Computador

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

para Computador

Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

para Computador

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra
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Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,56 0,71

Insumo  3630 ORSE Junção interna tipo "L" para perfilado, ref. Mopa ou similar un un 1,0000000 4,35 4,35

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,2000000 17,24 3,44

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 12,80 2,56

MO sem LS => 6,00 LS => 0,00 MO com LS => 6,00

Valor do BDI => 2,65 14,45

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 144,50

 14.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4278 ORSE Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") m 1,0000000 8,60 8,60

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,72 0,37

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1000000 3,56 0,35

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,1000000 17,24 1,72

Insumo  00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 1,0500000 4,65 4,88

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 12,80 1,28

MO sem LS => 3,00 LS => 0,00 MO com LS => 3,00

Valor do BDI => 1,93 10,53

Quant. => 200,0000000 Preço Total => 2.106,00

 14.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000 13,74 13,74

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1390000 17,63 2,45

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1390000 22,26 3,09

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 8,07 8,20

MO sem LS => 4,32 LS => 0,00 MO com LS => 4,32

Valor do BDI => 3,08 16,82

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 1.682,00

 14.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  363 ORSE Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") un 1,0000000 7,20 7,20

Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

 
RUA MAJOR JOSÉ FERNANDES   - CENTRO - Uiraúna / PB

 / departamento.engenharia.una@gmail.com 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA 

CNPJ: 08.924.078/0001-04 

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1300000 3,72 0,48

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1300000 3,56 0,46

Insumo  00001884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 1,0000000 2,36 2,36

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,1300000 17,24 2,24

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1300000 12,80 1,66

MO sem LS => 3,90 LS => 0,00 MO com LS => 3,90

Valor do BDI => 1,61 8,81

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 352,40

 14.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,0000000 76,71 76,71

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531000 17,63 4,46

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531000 22,26 5,63

Insumo  00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 

5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 66,62 66,62

MO sem LS => 7,89 LS => 0,00 MO com LS => 7,89

Valor do BDI => 17,23 93,94

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 281,82

 14.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 44,05 44,05

Composição 

Auxiliar

 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 226,74 3,19

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384000 21,98 3,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088000 17,27 1,87

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 35,95 35,95

MO sem LS => 4,94 LS => 0,00 MO com LS => 4,94

Valor do BDI => 9,89 53,94

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 161,82

 14.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição  681 ORSE Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 

(10/2021)

un 1,0000000 6,03 6,03

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0500000 3,56 0,17

Insumo  664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" un un 1,0000000 5,00 5,00

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0500000 17,24 0,86

MO sem LS => 0,86 LS => 0,00 MO com LS => 0,86

Valor do BDI => 1,35 7,38

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 22,14

 14.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  671 ORSE Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto un 1,0000000 6,92 6,92

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500000 3,72 0,55

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1500000 3,56 0,53

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO

UN 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,1500000 17,24 2,58

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1500000 12,80 1,92

MO sem LS => 4,50 LS => 0,00 MO com LS => 4,50

Valor do BDI => 1,55 8,47

Quant. => 180,0000000 Preço Total => 1.524,60

 14.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9824 ORSE Massa 3M para calafetação (fornecimento) kg 1,0000000 26,37 26,37

Insumo  7696 ORSE Massa 3M p/calafetação kg kg 1,0000000 26,37 26,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,92 32,29

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 64,58

 14.2.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 12,30 12,30

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050000 17,63 1,85

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050000 22,26 2,33

Diversos

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Pontos de Suprimento de Telefone

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 3,01 3,01

Insumo  00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 1,1000000 4,65 5,11

MO sem LS => 4,62 LS => 0,00 MO com LS => 4,62

Valor do BDI => 2,76 15,06

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 753,00

 14.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 60.815,00

 14.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 52,44 52,44

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0830000 17,63 1,46

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0830000 22,26 1,84

Insumo  00001018 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2

M 1,0150000 48,39 49,11

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 

5 M

UN 0,0090000 3,36 0,03

MO sem LS => 2,58 LS => 0,00 MO com LS => 2,58

Valor do BDI => 11,78 64,22

Quant. => 120,0000000 Preço Total => 7.706,40

 14.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 36,01 36,01

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0697000 17,63 1,22

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0697000 22,26 1,55

Insumo  00001019 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

M 1,0150000 32,72 33,21

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 

5 M

UN 0,0090000 3,36 0,03

MO sem LS => 2,16 LS => 0,00 MO com LS => 2,16

Valor do BDI => 8,09 44,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 1.764,00

 14.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8297 ORSE Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg) kg 1,0000000 103,64 103,64

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0800000 3,72 0,29

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0800000 3,56 0,28

Insumo  2632 ORSE Cabo de cobre nú 25 mm2 - 2AWG CABO DE COBRE NÚ 25 mm2 - 2AWG kg kg 1,0000000 100,68 100,68

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0800000 17,24 1,37

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0800000 12,80 1,02

MO sem LS => 2,39 LS => 0,00 MO com LS => 2,39

Valor do BDI => 23,28 126,92

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 634,60

 14.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 15,86 15,86

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 17,63 0,22

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 22,26 0,28

Insumo  00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,0270000 14,93 15,33

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 

5 M

UN 0,0100000 3,36 0,03

MO sem LS => 0,40 LS => 0,00 MO com LS => 0,40

Valor do BDI => 3,56 19,42

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 1.942,00

 14.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9205 ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  10mm²  - 0,6Kv/1Kv/90° m 1,0000000 13,93 13,93

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até Quadro Geral - Fios 

e Cabos

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pára-raios

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1400000 3,72 0,52

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1400000 3,56 0,49

Insumo  4125 ORSE Cabo de cobre isolado EPR, flexivel,  10mm²,  0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou 

similar) m

m 1,0200000 8,55 8,72

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,1400000 17,24 2,41

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1400000 12,80 1,79

MO sem LS => 4,20 LS => 0,00 MO com LS => 4,20

Valor do BDI => 3,13 17,06

Quant. => 300,0000000 Preço Total => 5.118,00

 14.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11570 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível,   6,0mm², 1kv / 90º C m 1,0000000 10,31 10,31

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1300000 3,72 0,48

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1300000 3,56 0,46

Insumo  10803 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),   6,0mm²,  1kv / 90º C m m 1,0200000 5,37 5,47

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,1300000 17,24 2,24

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1300000 12,80 1,66

MO sem LS => 3,90 LS => 0,00 MO com LS => 3,90

Valor do BDI => 2,31 12,62

Quant. => 2.000,0000000 Preço Total => 25.240,00

 14.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3796 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção  1,5mm², 450/ 750v / 70°c m 1,0000000 6,22 6,22

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1300000 3,72 0,48

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1300000 3,56 0,46

Insumo  00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 1,0200000 1,36 1,38

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,1300000 17,24 2,24

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1300000 12,80 1,66

MO sem LS => 3,90 LS => 0,00 MO com LS => 3,90

Valor do BDI => 1,39 7,61

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

Provisórios
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Quant. => 1.600,0000000 Preço Total => 12.176,00

 14.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3798 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c m 1,0000000 8,49 8,49

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1300000 3,72 0,48

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1300000 3,56 0,46

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,0200000 3,58 3,65

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,1300000 17,24 2,24

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1300000 12,80 1,66

MO sem LS => 3,90 LS => 0,00 MO com LS => 3,90

Valor do BDI => 1,90 10,39

Quant. => 600,0000000 Preço Total => 6.234,00

 14.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 22.631,45

 14.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 51,04 51,04

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 9,18 9,18

Composição 

Auxiliar

 91966 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 41,86 41,86

MO sem LS => 21,81 LS => 0,00 MO com LS => 21,81

Valor do BDI => 11,46 62,50

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 312,50

 14.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 37,90 37,90

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 9,18 9,18

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

Provisórios

Provisórios
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Composição 

Auxiliar

 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 28,72 28,72

MO sem LS => 16,50 LS => 0,00 MO com LS => 16,50

Valor do BDI => 8,51 46,41

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 232,05

 14.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 24,78 24,78

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 9,18 9,18

Composição 

Auxiliar

 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 15,60 15,60

MO sem LS => 11,21 LS => 0,00 MO com LS => 11,21

Valor do BDI => 5,56 30,34

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 606,80

 14.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 44,47 44,47

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 9,18 9,18

Composição 

Auxiliar

 92007 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 35,29 35,29

MO sem LS => 17,11 LS => 0,00 MO com LS => 17,11

Valor do BDI => 9,99 54,46

Quant. => 135,0000000 Preço Total => 7.352,10

 14.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12312 ORSE Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 

3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr

un 1,0000000 278,46 278,46

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,72 1,86

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,5000000 3,56 1,78

Insumo  13156 ORSE Luminária de emergência c/ dois projetors LED alimentação 127/220 de 12v/55 

autonomia de 3horas un

un 1,0000000 259,80 259,80

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Internas

Provisórios

Provisórios

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,5000000 17,24 8,62

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 12,80 6,40

MO sem LS => 15,02 LS => 0,00 MO com LS => 15,02

Valor do BDI => 62,56 341,02

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 2.728,16

 14.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 1,0000000 32,90 32,90

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700000 17,63 6,52

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700000 22,26 8,23

Insumo  00039385 SINAPI LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = 

*17* CM

UN 1,0000000 18,15 18,15

MO sem LS => 11,53 LS => 0,00 MO com LS => 11,53

Valor do BDI => 7,39 40,29

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 322,32

 14.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12021 ORSE Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w 

(tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa,  com lampada tubo led

un 1,0000000 176,36 176,36

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,72 3,72

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000 3,56 3,56

Insumo  1363 ORSE Luminária fluorescente embutir aberta  2 x 20 w (tecnolux - ref.fle 8157/216 ou 

similar) un

un 1,0000000 117,92 117,92

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 17,24 17,24

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,80 12,80

Insumo  00039386 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 UN 2,0000000 10,56 21,12

MO sem LS => 30,04 LS => 0,00 MO com LS => 30,04

Valor do BDI => 39,62 215,98

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 4.319,60

 14.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Internas

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  12368 ORSE Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas 

fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 

lampadas tubled de 20w

un 1,0000000 229,92 229,92

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,72 3,72

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000 3,56 3,56

Insumo  13216 ORSE Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas 

fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 

lampadas tubled de 20w un

un 1,0000000 162,32 162,32

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 17,24 17,24

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,80 12,80

Insumo  00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000000 15,14 30,28

MO sem LS => 30,04 LS => 0,00 MO com LS => 30,04

Valor do BDI => 51,66 281,58

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 6.757,92

 15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 15.190,36

 15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7167 ORSE Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de 

descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, 

conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03

un 1,0000000 472,87 472,87

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,72 7,44

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 2,0000000 3,63 7,26

Composição 

Auxiliar

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0156000 549,94 8,57

Composição 

Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0150000 506,82 7,60

Composição 

Auxiliar

 2477 ORSE Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm  1 1/4" a 2" m 1,5000000 9,99 14,98

Composição 

Auxiliar

 85 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos m² 0,1872000 92,53 17,32

Insumo  230 ORSE Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular un un 1,0000000 25,00 25,00

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Provisórios

Provisórios

Concreto Simples

Argamassas

Execução de Rasgos em Alvenaria e 

Concretos para Passagem de 

Formas para Fundações

Material

Luminárias Internas

Provisórios
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Insumo  669 ORSE Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar Fixação para vaso sanitário 

(deca - ref. sp13 / p-9 ou similar) cj

cj 1,0000000 26,55 26,55

Insumo  6653 ORSE Tubo descida de embutir com curva para caixa de descarga de sobrepor tigre ou 

similar un

un 1,0000000 8,23 8,23

Insumo  00001030 SINAPI CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE 

NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE

UN 1,0000000 49,16 49,16

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 2,0000000 17,47 34,94

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,0000000 12,80 25,60

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO 

SANITARIO

UN 1,0000000 9,51 9,51

Insumo  00006140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 

MM)

UN 1,0000000 4,28 4,28

Insumo  00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN 1,0000000 5,95 5,95

Insumo  00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 

APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

UN 1,0000000 220,48 220,48

MO sem LS => 82,88 LS => 0,00 MO com LS => 82,88

Valor do BDI => 106,25 579,12

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.158,24

 15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 334,98 334,98

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9485000 21,47 20,36

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 17,27 5,16

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 6,0000000 17,79 106,74

Insumo  00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 202,72 202,72

MO sem LS => 20,77 LS => 0,00 MO com LS => 20,77

Valor do BDI => 75,27 410,25

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.641,00

 15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 348,41 348,41INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material
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Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9485000 21,47 20,36

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 17,27 5,16

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 6,0000000 17,79 106,74

Insumo  00036081 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 216,15 216,15

MO sem LS => 20,77 LS => 0,00 MO com LS => 20,77

Valor do BDI => 78,28 426,69

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 2.560,14

 15.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 314,79 314,79

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9485000 21,47 20,36

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 17,27 5,16

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 6,0000000 17,79 106,74

Insumo  00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 182,53 182,53

MO sem LS => 20,77 LS => 0,00 MO com LS => 20,77

Valor do BDI => 70,73 385,52

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 771,04

 15.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7350 ORSE Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão 

cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

un 1,0000000 470,76 470,76

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,7500000 3,72 6,51

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 1,7500000 3,63 6,35

Insumo  982 ORSE Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) Fixação p/ lavatório - 

parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar) cj

cj 1,0000000 12,66 12,66

Insumo  2384 ORSE Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar un un 1,0000000 52,68 52,68

Insumo  6969 ORSE Lavatório louça, de canto, linha Izy, ref. 10117, DECA ou similar un un 1,0000000 136,75 136,75

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Provisórios

Provisórios
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA 

CNPJ: 08.924.078/0001-04 

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,7500000 17,47 30,57

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,7500000 12,80 22,40

Insumo  00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 1,0000000 165,00 165,00

Insumo  00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 1,0000000 37,84 37,84

MO sem LS => 52,97 LS => 0,00 MO com LS => 52,97

Valor do BDI => 105,77 576,53

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.153,06

 15.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11748 ORSE Torneira para lavatório, de mesa, bica alta, linha Link Conforto, ref.1196 C.Lnk da 

DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada

un 1,0000000 809,80 809,80

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,72 1,86

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5000000 3,63 1,81

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m m 0,5000000 0,22 0,11

Insumo  12057 ORSE Furo em bancada de mármore ou granito para colacação de torneira ou válvula un un 1,0000000 15,99 15,99

Insumo  12611 ORSE Torneira para lavatório, de mesa, bica alta, linha Link Conforto, ref.1196 C.Lnk da 

DECA ou similar un

un 1,0000000 774,90 774,90

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,5000000 17,47 8,73

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 12,80 6,40

MO sem LS => 15,13 LS => 0,00 MO com LS => 15,13

Valor do BDI => 181,96 991,76

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.983,52

 15.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9502 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar un 1,0000000 282,67 282,67

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5000000 3,63 1,81

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m m 0,4200000 0,22 0,09

Insumo  9832 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar 

un

un 1,0000000 272,04 272,04

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,5000000 17,47 8,73

MO sem LS => 8,73 LS => 0,00 MO com LS => 8,73

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra
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CNPJ: 08.924.078/0001-04 

Valor do BDI => 63,51 346,18

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 692,36

 15.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 149,95 149,95

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3870000 21,47 8,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1886000 17,27 3,25

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 2,0000000 17,79 35,58

Insumo  00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 

*40 X 30* CM

UN 1,0000000 99,82 99,82

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0304000 98,93 3,00

MO sem LS => 9,34 LS => 0,00 MO com LS => 9,34

Valor do BDI => 33,69 183,64

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 3.672,80

 15.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 63,62 63,62

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0960000 21,47 2,06

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303000 17,27 0,52

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 2,12 0,04

Insumo  00013415 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA 

CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

UN 1,0000000 61,00 61,00

MO sem LS => 2,09 LS => 0,00 MO com LS => 2,09

Valor do BDI => 14,29 77,91

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 1.558,20

 16 COMBATE A INCÈNDIO 11.082,96

 16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  12137 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, 

*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

Un 1,0000000 23,54 23,54

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,72 0,74

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 12,80 2,56

Insumo  00037556 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 20,24 20,24

MO sem LS => 2,56 LS => 0,00 MO com LS => 2,56

Valor do BDI => 5,28 28,82

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 345,84

 16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10719 ORSE Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 

x 30 cm

Un 1,0000000 48,93 48,93

Insumo  11476 ORSE Placa indicativa em acrílico e adesivo com sinalização para deficientes dim.: 12 x 30 

cm Un

Un 1,0000000 48,93 48,93

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 10,99 59,92

Quant. => 14,0000000 Preço Total => 838,88

 16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11867 ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 

1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si

un 1,0000000 157,65 157,65

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,72 1,86

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,5000000 3,56 1,78

Insumo  12700 ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 

1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si un

un 1,0000000 138,99 138,99

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,5000000 17,24 8,62

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 12,80 6,40

MO sem LS => 15,02 LS => 0,00 MO com LS => 15,02

Valor do BDI => 35,42 193,07

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 2.316,84

 16.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

Luminárias Internas

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Sinalização Vertical

Provisórios

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Sinalização Vertical

Material

Valor com BDI =>
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Composição  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,0000000 328,90 328,90

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4574000 16,89 7,72

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4574000 21,47 9,82

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 

50 MM

UN 2,0000000 0,68 1,36

Insumo  00010892 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 6 KG, CLASSE BC

UN 1,0000000 310,00 310,00

MO sem LS => 14,17 LS => 0,00 MO com LS => 14,17

Valor do BDI => 73,90 402,80

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 4.028,00

 16.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 

DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,0000000 290,15 290,15

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4574000 16,89 7,72

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4574000 21,47 9,82

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 

50 MM

UN 2,0000000 0,68 1,36

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 

DE 10 L, CLASSE A

UN 1,0000000 271,25 271,25

MO sem LS => 14,17 LS => 0,00 MO com LS => 14,17

Valor do BDI => 65,19 355,34

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 3.553,40

 17 SERVIÇOS FINAL DE OBRA 2.951,81

 17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  088000 SIURB 

INFRA

CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA 

DE 1KM

m³ 1,0000000 13,58 13,58

Insumo  94015 SIURB 

INFRA

PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 H 0,0150000 293,19 4,39

Insumo  94008 SIURB 

INFRA

CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3 H 0,0298100 308,60 9,19

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,05 16,63

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Infraestrutura

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA 

CNPJ: 08.924.078/0001-04 

Quant. => 95,8300000 Preço Total => 1.593,65

 17.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2450 ORSE Limpeza geral m² 1,0000000 2,29 2,29

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,72 0,37

Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg kg 0,0050000 10,17 0,05

Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un un 0,0500000 11,80 0,59

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 12,80 1,28

MO sem LS => 1,28 LS => 0,00 MO com LS => 1,28

Valor do BDI => 0,51 2,80

Quant. => 485,0600000 Preço Total => 1.358,16

Valor com BDI =>

Total sem BDI 641.245,96

Total do BDI 143.950,11

Total Geral 785.196,07

_______________________________________________________________

Romênia Aquino de Freitas

Tipo

Limpeza

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra
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Obra Bancos
REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOAQUIM BENEVENUTO SINAPI - 04/2023 - 

Paraíba

SBC - 06/2023 - Paraíba

SICRO3 - 01/2023 - 

Paraíba

SICRO2 - 11/2016 - 

Paraíba

ORSE - 03/2023 - 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

13.498,61

100,00%

13.498,61
 2 FUNDAÇÃO 100,00%

88.005,90

30,00%

26.401,77

50,00%

44.002,95

20,00%

17.601,18
 3 SUPERESTRUTURA 100,00%

159.749,18

20,00%

31.949,84

30,00%

47.924,75

30,00%

47.924,75

20,00%

31.949,84
 4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 100,00%

43.506,18

50,00%

21.753,09

50,00%

21.753,09
 5 ESQUADRIAS 100,00%

98.384,40

50,00%

49.192,20

50,00%

49.192,20
 6 REVESTIMENTOS 100,00%

43.548,26

50,00%

21.774,13

50,00%

21.774,13
 7 SISTEMA DE PISO 100,00%

65.708,58

50,00%

32.854,29

50,00%

32.854,29
 8 COBERTA 100,00%

5.851,16

60,00%

3.510,70

40,00%

2.340,46
 9 PINTURAS E ACABAMENTOS 100,00%

48.176,58

50,00%

24.088,29

50,00%

24.088,29
 10 SISTEMA DE FORRO 100,00%

7.410,73

50,00%

3.705,37

50,00%

3.705,37
 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100,00%

14.942,61

50,00%

7.471,31

50,00%

7.471,31
 12 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 100,00%

18.690,30

50,00%

9.345,15

50,00%

9.345,15
 13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 100,00%

16.694,21

40,00%

6.677,68

40,00%

6.677,68

20,00%

3.338,84
 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

131.804,24

20,00%

26.360,85

40,00%

52.721,70

40,00%

52.721,70
 15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 100,00%

15.190,36

100,00%

15.190,36
 16 COMBATE A INCÈNDIO 100,00%

11.082,96

100,00%

11.082,96
 17 SERVIÇOS FINAL DE OBRA 100,00%

2.951,81

100,00%

2.951,81
5,08% 9,67% 12,53% 17,27% 17,47% 12,82% 12,11% 13,05%

39.900,38 75.952,79 98.380,22 135.570,67 137.134,82 100.696,95 95.054,62 102.505,62

5,08% 14,75% 27,28% 44,55% 62,01% 74,84% 86,95% 100,0%

39.900,38 115.853,16 214.233,39 349.804,05 486.938,87 587.635,83 682.690,45 785.196,07

B.D.I. Encargos Sociais
22,47% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Romênia Aquino de Freitas
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Planta de locação
escala 1:50

Pilar Fundação
 Nome  Seção

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf) Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

df
(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P1  15x25  2877.50  186.38  3.8  2.3  1000  0  0  0  0.8  0.0  0.0  -0.6  70  80  35  50  150
 P2  15x25  3102.50  181.38  5.1  3.2  0  0  0  -1000  0.0  -0.7  0.4  -0.2  80  90  35  50  150
 P3  15x25  7.50  -12.50  5.2  3.3  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.3  -0.2  65  75  35  50  150
 P4  15x25  277.50  -12.50  8.2  5.6  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.2  -0.2  85  95  30  50  150
 P5  15x25  547.50  -12.50  8.2  5.6  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.2  -0.2  85  95  30  50  150
 P6  15x25  817.50  -12.50  8.2  5.6  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.2  -0.2  85  95  30  50  150
 P7  15x25  1087.50  -12.50  8.2  5.6  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.2  -0.2  85  95  30  50  150
 P8  15x25  1357.50  -12.50  8.2  5.6  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.2  -0.2  85  95  30  50  150
 P9  15x25  1627.50  -12.50  8.2  5.6  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.2  -0.2  85  95  30  50  150
 P10  15x25  1897.50  -12.50  8.2  5.6  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.2  -0.2  85  95  30  50  150
 P11  15x25  2167.50  -12.50  8.2  5.6  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.2  -0.2  85  95  30  50  150
 P12  15x25  2437.50  -12.50  8.2  5.6  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.2  -0.2  85  95  30  50  150
 P13  15x25  2707.50  -12.50  5.2  3.3  0  0  0  0  0.1  0.0  0.3  -0.2  65  75  35  50  150
 P14  15x25  2872.50  -163.62  3.9  2.4  0  0  0  0  0.4  0.0  0.8  0.0  55  65  40  50  150
 P15  15x25  3102.50  -163.62  4.5  2.7  0  0  0  -1000  0.0  -0.6  0.3  -0.1  80  90  35  50  150
 P16  15x25  7.50  -367.50  5.0  3.2  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.3  -0.2  65  70  40  50  150
 P17  15x25  277.50  -367.50  7.9  5.4  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.3  -0.3  80  90  35  50  150
 P18  15x25  547.50  -367.50  7.9  5.4  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.3  -0.3  80  90  35  50  150
 P19  15x25  817.50  -367.50  7.9  5.4  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.3  -0.3  80  90  35  50  150
 P20  15x25  1087.50  -367.50  7.9  5.4  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.3  -0.3  80  90  35  50  150
 P21  15x25  1357.50  -367.50  7.9  5.4  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.3  -0.3  80  90  35  50  150
 P22  15x25  1627.50  -367.50  7.9  5.4  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.3  -0.3  80  90  35  50  150
 P23  15x25  1897.50  -367.50  7.9  5.4  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.3  -0.3  80  90  35  50  150
 P24  15x25  2167.50  -367.50  7.9  5.4  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.3  -0.3  80  90  35  50  150
 P25  15x25  2437.50  -367.50  7.9  5.4  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.3  -0.3  80  90  35  50  150
 P26  15x25  2707.50  -367.50  5.0  3.2  0  0  0  0  0.1  0.0  0.3  -0.2  65  70  40  50  150
 P27  15x25  7.50  -628.62  5.2  3.3  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.3  -0.2  65  75  35  50  150
 P28  15x25  277.50  -628.62  8.2  5.6  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.2  -0.2  85  95  30  50  150
 P29  15x25  547.50  -628.62  8.2  5.6  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.2  -0.2  85  95  30  50  150
 P30  15x25  817.50  -628.62  8.2  5.6  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.2  -0.2  85  95  30  50  150
 P31  15x25  1087.50  -628.62  8.2  5.6  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.2  -0.2  85  95  30  50  150
 P32  15x25  1357.50  -628.62  8.2  5.6  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.2  -0.2  85  95  30  50  150
 P33  15x25  1627.50  -628.62  8.2  5.6  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.2  -0.2  85  95  30  50  150
 P34  15x25  1897.50  -628.62  8.2  5.6  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.2  -0.2  85  95  30  50  150
 P35  15x25  2167.50  -628.62  8.2  5.6  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.2  -0.2  85  95  30  50  150
 P36  15x25  2437.50  -628.62  8.2  5.6  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.2  -0.2  85  95  30  50  150
 P37  15x25  2707.50  -628.62  5.2  3.3  0  0  0  0  0.1  0.0  0.3  -0.2  65  75  35  50  150
 P38  15x25  2872.50  -883.62  3.8  2.2  0  0  0  0  0.3  0.0  0.2  -0.4  55  65  40  50  150
 P39  15x25  3102.50  -883.62  4.0  2.1  0  0  0  -1000  0.0  -0.4  0.0  -0.7  70  85  35  50  150
 P40  15x25  7.50  -983.62  5.0  3.2  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.3  -0.2  65  70  40  50  150
 P41  15x25  277.50  -983.62  7.9  5.4  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.3  -0.3  80  90  35  50  150
 P42  15x25  547.50  -983.62  7.9  5.4  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.3  -0.3  80  90  35  50  150
 P43  15x25  817.50  -983.62  7.9  5.4  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.3  -0.3  80  90  35  50  150
 P44  15x25  1087.50  -983.62  7.9  5.4  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.3  -0.3  80  90  35  50  150
 P45  15x25  1357.50  -983.62  7.9  5.4  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.3  -0.3  80  90  35  50  150
 P46  15x25  1627.50  -983.62  7.9  5.4  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.3  -0.3  80  90  35  50  150
 P47  15x25  1897.50  -983.62  7.9  5.4  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.3  -0.3  80  90  35  50  150
 P48  15x25  2167.50  -983.62  7.9  5.4  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.3  -0.3  80  90  35  50  150
 P49  15x25  2437.50  -983.62  7.9  5.4  0  0  0  0  0.1  -0.2  0.3  -0.3  80  90  35  50  150
 P50  15x25  2707.50  -983.62  5.0  3.2  0  0  0  0  0.1  0.0  0.3  -0.2  65  70  40  50  150
 P51  15x25  2877.50  -1183.62  4.0  2.3  0  -800  0  0  0.2  0.0  0.6  0.0  70  80  35  50  150
 P52  15x25  3102.50  -1178.62  4.6  2.7  0  -1000  0  0  0.2  0.0  0.3  -0.1  90  75  35  50  150

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para
análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

df

h0
h1

Locação no eixo X
Coordenadas Nome

(cm)
7.50 P3, P16, P27, P40

277.50 P4, P17, P28, P41
547.50 P5, P18, P29, P42
817.50 P6, P19, P30, P43

1087.50 P7, P20, P31, P44
1357.50 P8, P21, P32, P45
1627.50 P9, P22, P33, P46
1897.50 P10, P23, P34, P47
2167.50 P11, P24, P35, P48
2437.50 P12, P25, P36, P49
2707.50 P13, P26, P37, P50
2872.50 P14, P38
2877.50 P1, P51
3102.50 P2, P15, P39, P52

Locação no eixo Y
Coordenadas Nome

(cm)
186.38 P1
181.38 P2
-12.50 P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13

-163.62 P14, P15
-367.50 P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26
-628.62 P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37
-883.62 P38, P39
-983.62 P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50

-1178.62 P52
-1183.62 P51

My
Fy

Fx

Mx

HALL DE ACESSO

WC MASCULINO
PNE

WC FEMININO PNE

VEST. MAS. VEST. FEM.

VEST. MAS. VEST. FEM.

HALL DE ACESSO

BOX 01 BOX 02 BOX 03 BOX 04 BOX 05 BOX 06 BOX 07 BOX 08 BOX 09 BOX 10

BOX 11 BOX 12 BOX 13 BOX 14 BOX 15 BOX 16 BOX 17 BOX 18 BOX 19 BOX 20

Início - Muro de divisa
0,00

242.5
512.5

782.5
1052.5

1323
1592.5

1862.5

2132.5

2402.5

2672.5

2942.5

3107.5

3337.5

192.5
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escala 1:50

15x25
P5

15x25
P21

15x25
P22

15x25
P9

15x25
P17

15x25
P24

15x25
P3

15x25
P18

15x25
P16

15x25
P20

15x25
P7

15x25
P8

15x25
P19

15x25
P6

15x25
P4

15x25
P23

15x25
P10

15x25
P11

15x25
P13

15x25
P26

15x25
P40

15x25
P41

15x25
P12

15x25
P28

15x25
P42

15x25
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15x25
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15x25
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15x25
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15x25
P36

15x25
P34

15x25
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P38

15x25
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15x25
P49

HALL DE ACESSO

WC MASCULINO
PNE

WC FEMININO PNE

VEST. MAS. VEST. FEM.

VEST. MAS. VEST. FEM.

HALL DE ACESSO

BOX 01 BOX 02 BOX 03 BOX 04 BOX 05 BOX 06 BOX 07 BOX 08 BOX 09 BOX 10

BOX 11 BOX 12 BOX 13 BOX 14 BOX 15 BOX 16 BOX 17 BOX 18 BOX 19 BOX 20

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 20x20 0 0
V2 20x20 0 0
V3 20x20 0 0
V4 20x20 0 0
V5 20x20 0 0
V6 20x20 0 0
V7 20x20 0 0
V8 20x20 0 0
V9 20x20 0 0
V10 20x20 0 0
V11 20x20 0 0
V12 20x20 0 0
V13 20x20 0 0
V14 20x20 0 0
V15 20x20 0 0
V16 20x20 0 0
V17 20x20 0 0
V18 20x20 0 0
V19 20x20 0 0
V20 20x20 0 0
V21 20x20 0 0
V22 20x20 0 0
V23 20x20 0 0
V24 20x20 0 0
V25 20x20 0 0
V26 20x20 0 0
V27 20x20 0 0
V28 20x20 0 0
V29 20x20 0 0
V30 20x20 0 0
V31 20x20 0 0
V32 20x20 0 0
V33 20x20 0 0
V34 20x20 0 0
V35 20x20 0 0
V36 20x20 0 0

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do
agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 15x25 0 0
P2 15x25 0 0
P3 15x25 0 0
P4 15x25 0 0
P5 15x25 0 0
P6 15x25 0 0
P7 15x25 0 0
P8 15x25 0 0
P9 15x25 0 0
P10 15x25 0 0
P11 15x25 0 0
P12 15x25 0 0
P13 15x25 0 0
P14 15x25 0 0
P15 15x25 0 0
P16 15x25 0 0
P17 15x25 0 0
P18 15x25 0 0
P19 15x25 0 0
P20 15x25 0 0
P21 15x25 0 0
P22 15x25 0 0
P23 15x25 0 0
P24 15x25 0 0
P25 15x25 0 0
P26 15x25 0 0
P27 15x25 0 0
P28 15x25 0 0
P29 15x25 0 0
P30 15x25 0 0
P31 15x25 0 0
P32 15x25 0 0
P33 15x25 0 0
P34 15x25 0 0
P35 15x25 0 0
P36 15x25 0 0
P37 15x25 0 0
P38 15x25 0 0
P39 15x25 0 0
P40 15x25 0 0
P41 15x25 0 0
P42 15x25 0 0
P43 15x25 0 0
P44 15x25 0 0
P45 15x25 0 0
P46 15x25 0 0
P47 15x25 0 0
P48 15x25 0 0
P49 15x25 0 0
P50 15x25 0 0
P51 15x25 0 0
P52 15x25 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Pilar com mudança de seção

Legenda das vigas e paredes

Viga
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Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 15x25 0 260
V2 15x30 0 260
V3 15x25 0 260
V4 15x30 0 260
V5 15x30 0 260
V6 15x25 0 260
V7 15x30 0 260
V8 15x25 0 260
V9 15x35 0 260
V10 15x35 0 260
V11 15x35 0 260
V12 15x35 0 260
V13 15x35 0 260
V14 15x35 0 260
V15 15x35 0 260
V16 15x35 0 260
V17 15x35 0 260
V18 15x35 0 260
V19 15x35 0 260
V20 15x35 0 260
V21 15x35 0 260
V22 15x35 0 260
V23 15x35 0 260
V24 15x35 0 260
V25 15x35 0 260
V26 15x35 0 260
V27 15x35 0 260
V28 15x35 0 260
V29 15x35 0 260
V30 15x35 0 260
V31 15x25 0 260
V32 15x25 0 260
V33 15x25 0 260
V34 15x25 0 260

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do
agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 15x25 0 260
P2 15x25 0 260
P3 15x25 0 260
P4 15x25 0 260
P5 15x25 0 260
P6 15x25 0 260
P7 15x25 0 260
P8 15x25 0 260
P9 15x25 0 260
P10 15x25 0 260
P11 15x25 0 260
P12 15x25 0 260
P13 15x25 0 260
P14 15x25 0 260
P15 15x25 0 260
P16 15x25 0 260
P17 15x25 0 260
P18 15x25 0 260
P19 15x25 0 260
P20 15x25 0 260
P21 15x25 0 260
P22 15x25 0 260
P23 15x25 0 260
P24 15x25 0 260
P25 15x25 0 260
P26 15x25 0 260
P27 15x25 0 260
P28 15x25 0 260
P29 15x25 0 260
P30 15x25 0 260
P31 15x25 0 260
P32 15x25 0 260
P33 15x25 0 260
P34 15x25 0 260
P35 15x25 0 260
P36 15x25 0 260
P37 15x25 0 260
P38 15x25 0 260
P39 15x25 0 260
P40 15x25 0 260
P41 15x25 0 260
P42 15x25 0 260
P43 15x25 0 260
P44 15x25 0 260
P45 15x25 0 260
P46 15x25 0 260
P47 15x25 0 260
P48 15x25 0 260
P49 15x25 0 260
P50 15x25 0 260
P51 15x25 0 260
P52 15x25 0 260

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

Forma do pavimento TÉRREO
escala 1:50
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escala 1:50
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RELAÇÃO DO AÇO

9xVT1a 9xVT2a 9xVT3a
9xVT4a 9xVT5a 9xVT6a
9xVT7a 9xVT8a 9xVT9a
9xVT10a 9xVT11a 9xVT12a
9xVT13a 9xVT14a 9xVT15a
9xVT16a 9xVT17a 9xVT18a
9xVT19a 9xVT20a 9xVT21a
7xVT22a

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 TR 06644 16 227 3632
2 TR 06644 180 267 48060
3 5.0 16 236 3776
4 5.0 180 276 49680

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA60 5.0 534.6 90.6
TR 06644 516.9 404.3

PESO TOTAL
(kg)

CA60 494.9

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

227

5.5 216 5.5

6 227 6
1 N3 ø5.0 C=236

1 N1 TR 06644 C=227

ESC 1:50
(L1)
VT1a (9 unidades)

267

5.5 256 5.5

6 267 6
1 N4 ø5.0 C=276

1 N2 TR 06644 C=267

ESC 1:50
(L2)
VT2a (9 unidades)

267

5.5 256 5.5

6 267 6
1 N4 ø5.0 C=276

1 N2 TR 06644 C=267

ESC 1:50
(L3)
VT3a (9 unidades)

267

5.5 256 5.5

6 267 6
1 N4 ø5.0 C=276

1 N2 TR 06644 C=267

ESC 1:50
(L4)
VT4a (9 unidades)
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5.5 256 5.5

6 267 6
1 N4 ø5.0 C=276

1 N2 TR 06644 C=267

ESC 1:50
(L5)
VT5a (9 unidades)
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5.5 256 5.5

6 267 6
1 N4 ø5.0 C=276

1 N2 TR 06644 C=267

ESC 1:50
(L6)
VT6a (9 unidades)
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5.5 256 5.5

6 267 6
1 N4 ø5.0 C=276

1 N2 TR 06644 C=267

ESC 1:50
(L7)
VT7a (9 unidades)
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5.5 256 5.5

6 267 6
1 N4 ø5.0 C=276

1 N2 TR 06644 C=267

ESC 1:50
(L8)
VT8a (9 unidades)
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5.5 256 5.5

6 267 6
1 N4 ø5.0 C=276

1 N2 TR 06644 C=267
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VT9a (9 unidades)

267

5.5 256 5.5

6 267 6
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1 N2 TR 06644 C=267
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Forma do pavimento COBERTA
escala 1:50

HALL DE ACESSO

WC MASCULINO
PNE

WC FEMININO PNE

VEST. MAS. VEST. FEM.

VEST. MAS. VEST. FEM.

HALL DE ACESSO

BOX 01 BOX 02 BOX 03 BOX 04 BOX 05 BOX 06 BOX 07 BOX 08 BOX 09 BOX 10

BOX 11 BOX 12 BOX 13 BOX 14 BOX 15 BOX 16 BOX 17 BOX 18 BOX 19 BOX 20

VT1a - 216

VT2a - 256 VT3a - 256 VT4a - 256 VT5a - 256 VT6a - 256 VT7a - 256 VT8a - 256 VT9a - 256 VT10a - 256 VT11a - 256

VT12a - 256 VT13a - 256 VT14a - 256 VT15a - 256 VT16a - 256 VT17a - 256 VT18a - 256 VT19a - 256 VT20a - 256 VT21a - 256

VT22a - 216

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 15x30 0 410
V2 15x25 0 410
V3 15x30 0 410
V4 15x25 0 410
V5 15x25 0 410
V6 15x30 0 410
V7 15x25 0 410
V8 15x30 0 410
V9 15x25 0 410
V10 15x25 0 410
V11 15x25 0 410
V12 15x25 0 410
V13 15x25 0 410
V14 15x25 0 410
V15 15x25 0 410
V16 15x25 0 410
V17 15x25 0 410
V18 15x25 0 410
V19 15x25 0 410
V20 15x25 0 410
V21 15x25 0 410
V22 15x25 0 410
V23 15x25 0 410
V24 15x25 0 410
V25 15x25 0 410
V26 15x25 0 410
V27 15x25 0 410
V28 15x25 0 410
V29 15x25 0 410
V30 15x25 0 410
V31 15x30 0 410
V32 15x30 0 410
V33 15x30 0 410
V34 15x30 0 410

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Água
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Treliçada 1D 13 0 410 176 182 100 210
L2 Treliçada 1D 12 0 410 151 182 100 0
L3 Treliçada 1D 12 0 410 151 182 100 0
L4 Treliçada 1D 12 0 410 151 182 100 0
L5 Treliçada 1D 12 0 410 151 182 100 0
L6 Treliçada 1D 12 0 410 151 182 100 0
L7 Treliçada 1D 12 0 410 151 182 100 0
L8 Treliçada 1D 12 0 410 151 182 100 0
L9 Treliçada 1D 12 0 410 151 182 100 0
L10 Treliçada 1D 12 0 410 151 182 100 0
L11 Treliçada 1D 12 0 410 151 182 100 0
L12 Treliçada 1D 12 0 410 151 182 100 0
L13 Treliçada 1D 12 0 410 151 182 100 0
L14 Treliçada 1D 12 0 410 151 182 100 0
L15 Treliçada 1D 12 0 410 151 182 100 0
L16 Treliçada 1D 12 0 410 151 182 100 0
L17 Treliçada 1D 12 0 410 151 182 100 0
L18 Treliçada 1D 12 0 410 151 182 100 0
L19 Treliçada 1D 12 0 410 151 182 100 0
L20 Treliçada 1D 12 0 410 151 182 100 0
L21 Treliçada 1D 12 0 410 151 182 100 0
L22 Treliçada 1D 13 0 410 176 182 100 241

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do
agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 15x25 0 410
P2 15x25 0 410
P3 15x25 0 410
P4 15x25 0 410
P5 15x25 0 410
P6 15x25 0 410
P7 15x25 0 410
P8 15x25 0 410
P9 15x25 0 410
P10 15x25 0 410
P11 15x25 0 410
P12 15x25 0 410
P13 15x25 0 410
P14 15x25 0 410
P15 15x25 0 410
P16 15x25 0 410
P17 15x25 0 410
P18 15x25 0 410
P19 15x25 0 410
P20 15x25 0 410
P21 15x25 0 410
P22 15x25 0 410
P23 15x25 0 410
P24 15x25 0 410
P25 15x25 0 410
P26 15x25 0 410
P27 15x25 0 410
P28 15x25 0 410
P29 15x25 0 410
P30 15x25 0 410
P31 15x25 0 410
P32 15x25 0 410
P33 15x25 0 410
P34 15x25 0 410
P35 15x25 0 410
P36 15x25 0 410
P37 15x25 0 410
P38 15x25 0 410
P39 15x25 0 410
P40 15x25 0 410
P41 15x25 0 410
P42 15x25 0 410
P43 15x25 0 410
P44 15x25 0 410
P45 15x25 0 410
P46 15x25 0 410
P47 15x25 0 410
P48 15x25 0 410
P49 15x25 0 410
P50 15x25 0 410
P51 15x25 0 410
P52 15x25 0 410

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

Blocos de enchimento
Detalhe Tipo Nome Dimensões(cm) Quantidade

hb bx by
1/2 EPS Unidirecional B8/30/125 8 30 125 572
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Nível de Fundação
H

B

Viga de fundação (conforme planta de forma)
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FUNDAÇÃO DE PAREDES E CINTAS DE FUNDAÇÃO
ESC 1:25

1. Assentamento: Altura Variável. Com base nos
resultados apresentados na sondagem, foi adotada
uma cota de 1,50m inicialmente. Mas esse valor pode
variar com base nas condições de solo encontradas in
loco;

2. Com base nos resultados obtidos no ensaio de
sondagem, a cota de assentamento da sapata deverá
ser considerada a partir do nível SUPERIOR DA VIGA
BALDRAME;

3. Utilizar um concreto magro de pelo menos 5 cm para
regularização das fundações;

4. A taxa de solo utilizada para o dimensionamento das
fundações foi de 1,9 kgf/cm², que foi obtida com base
do estudo de solo fornecido;

5. Impermeabilizar fundações com manta asfáltica.
Preparar a superfície do elemento estrutural com
argamassa polimérica.
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RELAÇÃO DO AÇO

P1 P2 4xP3
18xP4 P14 P15
4xP16 18xP17 P38
P39 P51 P52
2xS1 2xS2 18xS10
4xS13 2xS14 4xS16
18xS17 S39 S52

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 520 71 36920
CA50 2 8.0 189 129 24381

3 8.0 198 114 22572
4 8.0 180 124 22320
5 10.0 19 108 2052
6 10.0 152 118 17936
7 10.0 24 103 2472
8 10.0 31 113 3503
9 10.0 14 103 1442

10 10.0 40 113 4520
11 10.0 28 118 3304
12 10.0 6 123 738
13 12.5 16 VAR VAR
14 12.5 10 VAR VAR
15 12.5 186 VAR VAR
16 12.5 6 VAR VAR
17 12.5 2 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 692.7 300.7
10.0 359.7 243.9
12.5 473.5 501.8

CA60 5.0 369.2 62.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50 1046.4
CA60 62.6

Volume de concreto (C-25) = 17.41 m³
Área de forma = 120.89 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

4xP1-L3 4xP1-L2 2xP1-L1
P2-L1 47xP3-L3 47xP3-L2
45xP3-L1 P14-L3 P14-L2
P14-L1 P15-L1 P51-L1
P52-L1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 1976 71 140296
CA50 2 12.5 218 147 32046

3 12.5 218 307 66926
4 12.5 16 VAR VAR
5 12.5 10 VAR VAR
6 12.5 186 VAR VAR
7 12.5 6 VAR VAR
8 12.5 2 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 12.5 1463.2 1550.6
CA60 5.0 1403 237.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50 1550.6
CA60 237.9

Volume de concreto (C-25) = 10.92 m³
Área de forma = 232.96 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8 V9
V10 V11 V12
V13 V14 V15
V16 V17 V18
V19 V20

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 1927 71 136817
CA50 2 8.0 8 240 1920

3 8.0 2 256 512
4 8.0 8 1123 8984
5 8.0 8 1140 9120
6 8.0 8 583 4664
7 8.0 8 1198 9584
8 8.0 8 1200 9600
9 8.0 8 414 3312

10 8.0 4 248 992
11 8.0 4 266 1064
12 8.0 2 272 544
13 8.0 2 280 560
14 8.0 2 258 516
15 8.0 24 375 9000
16 10.0 16 375 6000

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 603.7 262
10.0 60 40.7

CA60 5.0 1368.2 232
PESO TOTAL

(kg)

CA50 302.7
CA60 232

Volume de concreto (C-25) = 6.45 m³
Área de forma = 96.78 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

V21 V22 V23
V24 V25 V26
V27 V28 V29
V30 V31 V32
V33 V34 V35
V36

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 747 71 53037
CA50 2 8.0 28 375 10500

3 8.0 2 398 796
4 8.0 3 323 969
5 8.0 2 381 762
6 10.0 20 375 7500
7 10.0 2 315 630
8 10.0 1 120 120
9 10.0 2 349 698

10 10.0 4 365 1460
11 10.0 1 210 210
12 12.5 2 359 718

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 130.3 56.5
10.0 106.2 72
12.5 7.2 7.6

CA60 5.0 530.4 89.9
PESO TOTAL

(kg)

CA50 136.2
CA60 89.9

Volume de concreto (C-25) = 2.38 m³
Área de forma = 35.64 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8 V9
V10 V11 V12
V13 V14 V15
V16 V17 V18
V19 V20

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 72 71 5112
2 5.0 684 81 55404
3 5.0 228 91 20748

CA50 4 8.0 2 240 480
5 8.0 2 263 526
6 8.0 8 1088 8704
7 8.0 8 1085 8680
8 8.0 8 548 4384
9 8.0 8 1198 9584

10 8.0 8 1200 9600
11 8.0 8 430 3440
12 8.0 6 248 1488
13 8.0 6 256 1536
14 10.0 4 375 1500
15 10.0 6 394 2364
16 10.0 20 394 7880
17 10.0 30 442 13260

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 484.2 210.2
10.0 250 169.6

CA60 5.0 812.6 137.8
PESO TOTAL

(kg)

CA50 379.7
CA60 137.8

Volume de concreto (C-25) = 7.65 m³
Área de forma = 126.58 m²

Volume de concreto (C-25) = 7.65 m³
Área de forma = 126.58 m²
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P24 P11
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RELAÇÃO DO AÇO

V21 V22 V23
V24 V25 V26
V27 V28 V29
V30 V31 V32
V33 V34

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 190 91 17290
2 5.0 102 71 7242

CA50 3 8.0 4 323 1292
4 8.0 2 337 674
5 8.0 2 315 630
6 10.0 16 394 6304
7 10.0 24 442 10608
8 10.0 4 375 1500
9 10.0 6 394 2364

10 10.0 4 365 1460
11 10.0 1 110 110
12 10.0 2 399 798
13 10.0 2 410 820

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 26 11.3
10.0 239.6 162.5

CA60 5.0 245.3 41.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50 173.8
CA60 41.6

Volume de concreto (C-25) = 2.51 m³
Área de forma = 41.27 m²
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P1 P2
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15 x 30
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2 N7 ø8.0 C=548 (1c)

17 1183
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8 V9
V10 V11 V12
V13 V14 V15
V16 V17 V18
V19 V20

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 58 81 4698
2 5.0 1216 71 86336

CA50 3 8.0 2 240 480
4 8.0 8 276 2208
5 8.0 8 1088 8704
6 8.0 8 1085 8680
7 8.0 8 548 4384
8 8.0 8 1198 9584
9 8.0 8 1200 9600

10 8.0 8 410 3280
11 8.0 2 256 512
12 8.0 4 248 992
13 10.0 4 375 1500
14 10.0 4 424 1696
15 10.0 20 385 7700
16 10.0 30 432 12960

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 484.2 210.2
10.0 238.6 161.8

CA60 5.0 910.3 154.3
PESO TOTAL

(kg)

CA50 372
CA60 154.3

Volume de concreto (C-25) = 6.22 m³
Área de forma = 107.58 m²
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REVISÃO
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RESP. TÉCNICO:
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VIGAS DA COBERTA 01

ESTRUTURAL
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MERCADO JOAQUIM BENEVENUTO
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RELAÇÃO DO AÇO

V21 V22 V23
V24 V25 V26
V27 V28 V29
V30 V31 V32
V33 V34

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 280 71 19880
2 5.0 81 81 6561

CA50 3 8.0 4 315 1260
4 8.0 2 354 708
5 8.0 2 360 720
6 10.0 16 385 6160
7 10.0 24 432 10368
8 10.0 4 375 1500
9 10.0 4 424 1696

10 10.0 4 365 1460
11 10.0 2 413 826
12 10.0 2 422 844

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 26.9 11.7
10.0 228.5 155

CA60 5.0 264.4 44.8
PESO TOTAL

(kg)

CA50 166.7
CA60 44.8

Volume de concreto (C-25) = 2.05 m³
Área de forma = 35.05 m²
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RESERVATÓRIO 01

RESERVATÓRIO 02
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Caixa d’água de fibra de vidro, 1000L - FortLev
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Símbolos Conteúdo

Tubulações verticais
- O Apóstrofo (') após a numeração da coluna representa desvio (Ex.: AF1' = houve 
um desvio na coluna AF1);
- Quando houver ▲ no nome da coluna, significa que ocorreu uma subida em relação 
a direção do fluxo. Quando houver ▼, significa que ocorreu um descida.

Coluna de água fria (n = número da coluna) 

DN, sentido do escoamento e material do tubo 

Código de acessórios de tubo 
x = tipo de sistema
E = Esgoto/Pluvial
F = Água fria 
n = número

ALn Coluna de alimentação (n = número da coluna) 

øDN

Material

xn

DTn Coluna de distribuição (n = número da coluna) 

LIMP/EXT Coluna de limpeza e extravasor
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Cores Tipos de sistema

Distribuição

Alimentação

Limpeza/Extravasor

PRANCHA: ESCALA:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

ENDEREÇO:

PROJETO: CONTRATO:

DATA:

REVISÃO:

ARQUIVO:

OBSERVAÇÕES:

MERCADO JOAQUIM BENEVENUTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

FEVEREIRO/2023

00

-

RUA EUCLIDES FERNANDES, CENTRO, 58915-000, UIRAÚNA-PB

INDICADA

ROMENIA AQUINO DE FREITAS                                    CREA: 160769285-6

PROJETO EXECUTIVO

LEGENDA - Conexões (Hidráulico)

Código Descrição

01
Adaptador Soldável com Anel para Caixa d'Água 20mm, PVC Marrom,
FortLev

02
Adaptador Soldável com Anel para Caixa d'Água 25mm, PVC Marrom,
FortLev

03
Adaptador Soldável com Anel para Caixa d'Água 40mm, PVC Marrom,
FortLev

04
Adaptador Soldável com Anel para Caixa d'Água 60mm, PVC Marrom,
FortLev

05
Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4'', PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

06
Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4'',
PVC Marrom, Água Fria - TIGRE

07
Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 60 x 2'', PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

08
Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

09
Bucha de Redução Soldável Curta 40x32mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

10
Bucha de Redução Soldável Curta 60x50mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

11
Bucha de Redução Soldável Curta 250x40mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

12
Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

13 Curva 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
14 Curva 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
15 Curva 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
16 Joelho 45º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
17 Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
18 Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
19 Joelho 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
20 Joelho 90º Soldável 60mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE

21
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água
Fria - TIGRE

22 Luva de Redução Soldável 25x20mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
23 Tê de Redução Soldável 40x32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
24 Tê de Redução Soldável 50x32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
25 Tê de Redução Soldável 50x40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
26 Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
27 Tê Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
28 Tê Soldável 60mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE

PLANTA DE COBERTA

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

MERC. J. BEN. - 2023 - HID 01

1
01 60 PLANTA DE COBERTA

2
01 25 CORTE E ISOMÉTRICO - RESERVATÓRIO 01

3
01 25 CORTE E ISOMÉTRICO - RESERVATÓRIO 2
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DuchaDCH 0,50m
Registro GavetaRG

Vaso SanitárioBS(CD)

1,80m

0,15m

0,60mLavatórioLV

Altura dos pontos hidráulicos

Descrição Altura dos pontosCódigo

Coluna
øDN

AFn

Símbolos Conteúdo

Tubulações verticais
- O Apóstrofo (') após a numeração da coluna representa desvio (Ex.: AF1' = houve 
um desvio na coluna AF1);
- Quando houver ▲ no nome da coluna, significa que ocorreu uma subida em relação 
a direção do fluxo. Quando houver ▼, significa que ocorreu um descida.

Coluna de água fria (n = número da coluna) 

DN, sentido do escoamento e material do tubo 

Código de acessórios de tubo 
x = tipo de sistema
E = Esgoto/Pluvial
F = Água fria 
n = número

ALn Coluna de alimentação (n = número da coluna) 

øDN

Material

xn

DTn Coluna de distribuição (n = número da coluna) 

LIMP/EXT Coluna de limpeza e extravasor

Cores Tipos de sistema

Distribuição

Alimentação

Limpeza/Extravasor
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ISOMÉTRICO 01 ISOMÉTRICO 02 ISOMÉTRICO 0302
2

02
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ENDEREÇO:

PROJETO: CONTRATO:

DATA:

REVISÃO:

ARQUIVO:

OBSERVAÇÕES:

MERCADO JOAQUIM BENEVENUTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

FEVEREIRO/2023

00

-

RUA EUCLIDES FERNANDES, CENTRO, 58915-000, UIRAÚNA-PB

INDICADA

ROMENIA AQUINO DE FREITAS                                    CREA: 160769285-6

PROJETO EXECUTIVO

LEGENDA - Conexões (Hidráulico)

Código Descrição

01
Adaptador Soldável com Anel para Caixa d'Água 20mm, PVC Marrom,
FortLev

02
Adaptador Soldável com Anel para Caixa d'Água 25mm, PVC Marrom,
FortLev

03
Adaptador Soldável com Anel para Caixa d'Água 40mm, PVC Marrom,
FortLev

04
Adaptador Soldável com Anel para Caixa d'Água 60mm, PVC Marrom,
FortLev

05
Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4'', PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

06
Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4'',
PVC Marrom, Água Fria - TIGRE

07
Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 60 x 2'', PVC
Marrom, Água Fria - TIGRE

08
Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

09
Bucha de Redução Soldável Curta 40x32mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

10
Bucha de Redução Soldável Curta 60x50mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

11
Bucha de Redução Soldável Curta 250x40mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

12
Bucha de Redução Soldável Longa 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

13 Curva 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
14 Curva 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
15 Curva 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
16 Joelho 45º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
17 Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
18 Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
19 Joelho 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
20 Joelho 90º Soldável 60mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE

21
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água
Fria - TIGRE

22 Luva de Redução Soldável 25x20mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
23 Tê de Redução Soldável 40x32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
24 Tê de Redução Soldável 50x32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
25 Tê de Redução Soldável 50x40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
26 Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
27 Tê Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE
28 Tê Soldável 60mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE

PLANTA TÉRREO E ISOMÉTRICO

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
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Esgoto

Ventilação

Ar condicionado

Coluna
øDN

CVn

Símbolos Conteúdo

Tubulações verticais
- O Apóstrofo (') após a numeração da coluna representa desvio (Ex.: AF1' = houve 
um desvio na coluna AF1);
- Quando houver ▲ no nome da coluna, significa que ocorreu uma subida em relação 
a direção do fluxo. Quando houver ▼, significa que ocorreu um descida.

Coluna de Ventilação (n = número da coluna) 

DN, sentido do escoamento e material do tubo 

Código de acessórios de tubo 
x = tipo de sistema
E = Esgoto/Pluvial
F = Água fria 
n = número

APn Coluna de Águas Pluviais (n = número da coluna) 
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Planta Baixa - Caixa de inspeção (C.I.)
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Corte lateral - Caixa de inspeção (C.I.)
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Revestimento impermeabilizante 
semi-flexével

Argamassa traço 1:3 c/ adição de 
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Operação e Manutenção:
Deve-se fazer vistorias periodicamente (de 6 em 6 meses)  levantando a tampa e observando se o fluxo do esgoto 
corre normalmente ou se tem objetos ou ramos de plantas impedindo. Caso existam, deve-se retirá-los e recolocar 
a tampa no lugar.
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INDICADA

ROMENIA AQUINO DE FREITAS                                    CREA: 160769285-6

PROJETO EXECUTIVO

DETALHE 01

DETALHE 03

DETALHE 02

DETALHE 04

LEGENDA - Conexões (Sanitário)

Código Descrição
01 Anel de vedação para conexão Série N, 100mm

Anel de vedação para Vaso Sanitário
02 Curva 45º Longa 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
03 Curva 90º Curta 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
04 Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
05 Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
06 Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
07 Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
08 Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
09 Joelho 90º com Anel 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
10 Junção Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
11 Junção Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
12 Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
13 Junção Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
14 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
15 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
16 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
17 Redução Excêntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
18 Terminal de Ventilação 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
19 Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE

PLANTA BAIXA E DETALHES

PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1
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01 25 DETALHES E ISOMÉTRICOS

CORTE 01 ISOMÉTRICO 01

ISOMÉTRICO 03

ISOMÉTRICO 02

ISOMÉTRICO 04
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